ДОГОВОР
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА №  ____ 
 на выполнение работ по текущему ремонту помещений №№ 14, 15, 17, 18, 19, 34 (адаптация санузла под маломобильные группы населения) здания поликлиники ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»
         
пгт. Ерофей Павлович	                                                                    «____»__________ 20___ г.

Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника «РЖД-Медицина» поселка городского типа Ерофей Павлович», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  исполняющего обязанности главного врача Колокольникова Николая Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________ именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице ____________________________ действующего на основании ________________,  с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по текущему ремонту помещений №№ 14, 15, 17, 18, 19, 34 (адаптация санузла под маломобильные группы населения) здания поликлиники ЧУЗ «Поликлиника «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович», по адресу: Амурская область, Сковородинский район, п.г.т. Ерофей Павлович, ул. Пушкина, дом 34, инвентарный номер объекта – 28:24:010244:0001:10:249:001:001805250:0000:20061,  именуемый в дальнейшем «Объект».
1.2. Генподрядчик обязуется выполнить работы собственными и (или) привлеченными силами из своих материалов на собственном оборудовании и своими инструментами и средствами на условиях настоящего Договора.
1.3. Содержание и стоимость работ согласовывается сторонами в Сметах на выполнение работ, подписываемых Сторонами в течение срока действия настоящего Договора и являющихся его неотъемлемыми частями. Сметы на выполнение работ составляются базисно-индексным методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД» (приложение № 1). 
Сроки выполнения работ, указанных в подписанных Сторонами Сметах на выполнение работ, устанавливаются в подписанных Сторонами Графиках выполнения работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора (приложение № 2).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
            2.1. Стоимость работ по настоящему Договору обусловлена Сметой на выполнение работ с учетом предложений по конкурсной процедуре и составляет –2 397 254,00 (два миллиона триста девяносто семь тысяч двести пятьдесят четыре) рубля  00 копеек. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения, ч. 2 ст. 346.11 НК РФ
2.2. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком Генподрядчику  в течение  30 (тридцати) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  30 %  (тридцати процентов)  от   стоимости работ, что составляет сумму: 719 176 (семьсот девятнадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей  20 копеек, НДС не облагается . Генеральный подрядчик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: 5 (пяти) дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора; Окончательный расчет в течение  60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки работ (формы КС-2) на основании счета, выставленного Генподрядчиком.
2.3. Изменения в согласованные Сторонами Сметы на выполнение работ (в том числе изменение цены работ, срока выполнения работ, выполнение дополнительных работ, возникших в процессе производства работ), оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме. 
Работы, выполненные Генподрядчиком с превышением объемов и стоимости, не подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон, Заказчиком не оплачиваются.
	2.4. Расчеты за выполненные работы производятся поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.
	
Оплата производится за фактически выполненные и принятые объемы работ, при условии получения от Генподрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»). 
Оплата выполненных Работ осуществляется в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 01.08.2006г. № 1594р «Об утверждении типовых условий расчетов по договорам» в течение 60 (шестьдесят) календарных дней после получения Заказчиком полного пакета документов. При этом за дату начала возникновения обязательства принимается дата выставления счета-фактуры.
	Объемы работ по акту формы КС-2 должны быть подтверждены Заказчиком.
	2.5. Выполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом, осуществляется с учетом положений раздела 3 настоящего Договора.
  2.6. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.


3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТ

3.1. До подписания Сторонами соответствующей Сметы на выполнение работ и Графика на выполнение работ Заказчик должен иметь подтвержденный в установленном порядке источник финансирования этих работ.
3.2. В случае если оплата работ по настоящему Договору осуществляется за счет средств целевого финансирования ОАО «РЖД»:
3.2.1. Заказчик оплачивает Генподрядчику стоимость выполненных и принятых работ по мере поступления финансовых средств на расчетный счет Заказчика от ОАО «РЖД».
	3.2.2. Заказчик не несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты работ, обусловленное задержкой финансирования из ОАО «РЖД» в лице Центральной дирекции здравоохранения – филиала ОАО «РЖД».
	3.3. В случае необходимости Заказчик может устанавливать для Генподрядчика ежеквартальные лимиты финансирования работ, о чем Стороны подписывают График финансирования работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
	В случае если между Сторонами подписан График финансирования работ, Генподрядчик не вправе превышать установленные для него лимиты финансирования при выполнении работ.
	Выполненные работы, предусмотренные Сметой на выполнение работ, стоимость которых превысила согласованный Сторонами График финансирования работ, оплачиваются Заказчиком в следующие кварталы, в которых Графиком финансирования работ предусмотрены денежные средства.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Генподрядчик обязан:
4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту сдачи-приемки выполненных работ. 
Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.
	4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.
	4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.
	4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, урегулировать требования, предъявленные  к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.
	4.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.
	4.1.6. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
	4.1.7. Информировать Заказчика о заключении Договоров подряда с субподрядчиками по мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса субподрядчика. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему Договору привлеченными субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности.
	4.1.8. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности.
	4.1.9. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.1.10. Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Акта о приемке завершенного ремонтом Объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.
4.1.11. Бережно относиться к имуществу Заказчика, соблюдая все меры предусмотрительности, осторожности и бережливости. 
	4.1.12. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении работ.
	4.1.13. Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком.
4.1.14. В период проведения ремонтных работ возмещать Заказчику фактические расходы на оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком.
4.1.15. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев, включая конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Генподрядчика не позднее чем через пять календарных дней после таких изменений.
4.1.16. Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения (перепланировки, неотделимые улучшения и пр.) и передать Заказчику вместе с актом сдачи-приемки выполненных работ и другими документами, указанными во втором абзаце пункте 2.3 настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений.
	4.2. Заказчик обязан:
	4.2.1. Передать Генподрядчику сметную документацию, составленную в соответствии с требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в установленном порядке Центральной дирекции здравоохранения – филиалом ОАО «РЖД».
	4.2.2. Обеспечить осуществление технического надзора за ведением работ на Объекте.
	4.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Генподрядчиком работ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора, с учетом особенностей финансирования работ, указанных в разделе 3 настоящего Договора.
	4.3. Заказчик в праве:
4.3.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы.
4.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генподрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ПРОИЗВОДСТВО  РАБОТ И 
ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА

	5.1. Генподрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика.
Генподрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
5.2. Генподрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ за два дня до начала приемки выполненных работ.
Готовность работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ подписанными.
Генподрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.
	Генподрядчик обязан по указанию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее, если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием.
	5.3. Заказчик вправе вносить в объем работ любые изменения, которые, по его мнению, необходимы и не влекут за собой ухудшение качества работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Генподрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Генподрядчика, с указанием:
- увеличить или сократить объем любой работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить любую работу;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения ремонта.
	5.4. Объект должен быть закончен Генподрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в Графике выполнения работ.
	5.5. Изменения срока сдачи работ, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего Договора, и порядка финансирования, определенного разделами 2 и 3 настоящего Договора, производятся на основании дополнительного соглашения.
	5.6. Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения Генподрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 
	5.7. Генподрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным объемам работ.
	5.8. В день приемки работ Генподрядчик передает Заказчику полный комплект документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты приемки работ, ведомости применяемых материалов, сертификаты соответствия, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений, и другие необходимые документы).
	5.9. Заказчик, осуществляет приемку выполненных работ по акту, контроль за качеством, а также производит проверку соответствия используемых Генподрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.
5.10. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
5.11. При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ  после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.10 настоящего Договора. 

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Генподрядчик.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

	7.1. Генподрядчик гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
· качество выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;
· бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
7.2.	Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке Объекта после ремонта.
Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, чем через 5 дней со дня получения извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.
При отказе Генподрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Генподрядчик уплачивает Заказчику:
8.1.1. 3а несвоевременное окончание ремонта Объекта по вине Генподрядчика - пени в размере 0,1% от Договорной цены, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 3% Договорной цены; 
8.1.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего Генподрядчику или привлеченным третьим лицам строительного мусора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день задержки. 
8.2. Генподрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных Генподрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору, как за свои собственные. 
8.3. Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный имуществу Генподрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник не по вине Заказчика или собственника объекта. 
8.4. Генподрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной документации, в том числе составленной при исполнении привлеченными субподрядчиками обязательств по выполнению Работ. 
8.5. Генподрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких -либо положений пункта 1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления (Заказчик) о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела: тел 89619500206, адрес электронной почты:  meduzaer9@mail.ru
Каналы уведомления (Генподрядчик) о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1.  настоящего раздела: _____________________, адрес электронной почты: ______________________
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление  и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.3 Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам  нарушения положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий  как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1 настоящего раздела и/или неполучения другой стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты прекращения действий настоящего Договора.

10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

10.1. Генподрядчик не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего Договора, включая информацию о результатах выполненных Работ, и  использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).
10.2. Генподрядчик не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам, за исключением работников Генподрядчика, без предварительного письменного согласия Заказчика. 
10.3. Генподрядчик обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые к выполнению Работ третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности. 
10.4. Генподрядчик имеет право раскрывать конфиденциальную информацию государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Генподрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия конфиденциальной информации.


11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
	
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
11.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 
11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
12.  НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
12.1. Поставщик гарантирует, что:
зарегистрирован в ЕГРИП надлежащим образом;
его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;
располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;
является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;
ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 
ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;
не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;
своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.
12.2.	Если Поставщик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 12.1. настоящего Договора,  и это повлечет:
предъявление налоговыми органами требований к Покупателю об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)
предъявление третьими лицами, купившими у Покупателя  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Покупателю о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик обязуется возместить Покупателю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 
12.3. Поставщик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Покупателю все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 12.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Поставщика возместить имущественные потери.
13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
13.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии три недели с даты получения претензии.
13.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами путем переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Амурской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
0. Для осуществления строительной деятельности Генподрядчик обязан иметь свидетельство, выданное саморегулированной организацией (далее – СРО)
0. Генподрядчик приступает к работе после передачи ему утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации.
0. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате ремонта Объекта по вине Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
0. Генподрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией на выполнение работ, предусмотренных настоящим Договором.
1. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 
1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 
1. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генподрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные до даты получения Генподрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора. 
1. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Генподрядчик обязуется возвратить Заказчику платеж в части, превышающей цену выполненных работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора. 
1. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, в том числе в следующих случаях: - задержки Генподрядчиком начала ремонта более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика; - систематического несоблюдения Генподрядчиком требований по качеству работ; - аннулирования свидетельства о допуске к осуществлению капитального/текущего ремонта или подготовки проектной документации, выданного СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генподрядчика права на производство работ; - неисполнения Генподрядчиком пункта 4.1.15 настоящего Договора.
1.  Генподрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях: - систематической задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки их более чем на один месяц; - консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Генподрядчика, на срок, превышающий один месяц.
1. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует один  год. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших у Сторон в период действия настоящего Договора.
16.2. В отношении неисполненных Сторонами обязательств, возникших в период действия Договора, указанного в п.16.1 Договора, настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
1. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
17.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.
17.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
17.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 
17.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 
17.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями:
17.5.1. Техническое задание на  3 листах (приложение № 1);
17.5.2. График выполнения работ на 1 листе (приложение № 2);
17.5.3. Смета на 83 листах (приложение № 3);
17.5.4. Дефектный акт на 4 листах (приложение № 4);
17.5.5. Локальная ресурсная ведомость на 7 листах (приложение № 5);


18. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Генподрядчик:
	
	Заказчик:
	

	Наименование:
	
	Наименование:
	

	___________________________________
	
	ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович»
	

	Адрес:  ____________________________
ОГРН _____________________________
ИНН ______________________________
КПП ______________________________
Р/с  _______________________________
в _________________________________
К/с _______________________________
БИК ______________________________
ОКПО ____________________________
e.mail _____________________________

	
	Юридический и фактический адрес: Амурская область, Сковородинский район пгт. Ерофей Павлович, ул. Пушкина д. 34 тел/ факс 8(41654)29-5-20  
ОГРН 1042800171204
ИНН 2826004362
КПП 282601001
Р/с 40703810536560004691
в Филиале «Центральный»Банка ВТБ (ПАО) г. Москва       
К/с 30101810145250000411
БИК 044525411
e.mail: poliklinika.ep@outlook.com

	

	ПОДПИСИ СТОРОН:

	

	Генподрядчик:

______________/____________________
(подпись)                           (Ф.И.О.)
	
	Заказчик: И.о. главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павович»

_____________  / Н.Ю. Колокольников/
(подпись)                           (Ф.И.О.)
	


[bookmark: Par2]Приложение № 1
к Договору №______ от «___» ____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Текущий ремонт помещений № № 14, 15, 17, 18, 19, 34 (адаптация санузла для ММГН) здания поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» пгт. Ерофей Павлович» 

1. Место, условия и сроки выполнения работ по ремонту здания (далее работ):

1.1. Место проведения работ: 
Амурская область., пгт. Ерофей Павлович, ул Пушкина д. 34
            1.2  Условия выполнения работ:
- работы должны выполняться в соответствии с настоящим Техническим заданием на выполнение текущего ремонта помещений (далее Техническое задание). Ход выполнения работ контролируется заказчиком. Отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков производится только по предварительному согласованию с Заказчиком;
- работы выполняются в соответствии с локальной сметой на текущий ремонт помещений.
1.3 Сроки выполнения работ: 
В  соответствии с согласованным графиком производства работ.

2. Общие характеристики работ:

- Состав работ по текущему ремонту помещений №№ 14, 15, 17, 18, 19, 34 определяется в соответствии с дефектным актом, локальной ресурсной ведомостью и локальной сметой. 

3. Требование к качеству и безопасности работ:

3.1. Требование к качеству, техническим характеристикам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, установленыдействующими Строительными нормами и правилами   (далее СНиП), сводами правил по строительства (далее СП), ведомственными нормами (далее ВСН), санитарными правилами и нормами (далее СанПин), государственными стандартами (далее ГОСТ), техническими условиями ( Далее ТУ), нормами пожарной безопасности (далее НПБ), правилами пожарной безопасности (ППБ), правилами устройства электроустановок (далее ПУЭ) и иными нормативными документами;
Во время выполнения работ обязательное соблюдения технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
- Строительные нормы и правила СНиП 12-03-2001 « Безопасность труда в строительстве» от 01.09.2001;
- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ – ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ  – ФЗ « О пожарной безопасности»;
- Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97  от 01.01.1998 г.  «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- нормы пожарной безопасности от 01.12.1997 г. НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной безопасности:
- Федеральный закон №123ФЗ от 22.07.2008 г. – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
 3.2 Риск случайной гибели или случайного повреждения нежилых помещений при выполнении работ до приемки Заказчиком несет подрядчик.

4. Требования к организации работ:

4.1. Работы должны выполняться согласно графику производства работ Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами. Состав материалов указывается в ресурсной ведомости.
4.2.  К выполнению работ должны привлекаться только квалифицированные специалисты, имеющие соответствующий разряд в соответствии с установленными нормативно правовыми актами в области строительства. Не допускается привлечение иногородних и иностранных специалистов без соответствующей регистрации и разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить подрядчик.
4.4. Работы необходимо выполнять в действующей поликлинике, без остановки рабочего процесса поликлиники.  Через ремонтируемые коридоры осуществляется доступ пациентов и медперсонала к лечебным кабинетам.

5. Требования к материалам и оборудованию:

5.1. Качество и безопасность материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, должны соответствовать действующим на момент выполнения работ обязательным требованиям технических регламентов, государственных стандартов по электрической, механической и пожарной безопасности, а также гигиеническим требования, санитарным нормам и правилам и подтверждаться декларациям о соответствии, сертификациями соответствия и санитарно- эпидемиологическими заключениями.
5.2.  Все материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть представлены Заказчику не позднее двух календарных дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалом и оборудования. 

5.3.  Материалы, применяемые при ремонте помещений должны соответствовать существующим стандартам.

6. Требования к работам: 

Работы по текущему ремонту помещений выполнять согласно:
СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87

7. Требования к сроку гарантии качества работ:

- срок гарантии качества на выполняемые работы с учетом применяемых материалов должен быть не менее 24 месяцев со дня подписания Акта о приемке выполненных работ (формы КС-2)
	От Заказчика
	
	От Генподрядчика


	
	
	

	_______________/Н.Ю. Колокольников/
	
	___________________ /_____/



Приложение № 2
к Договору №______ от «___» ____________ 20__ г.

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ



	№ п.п
	Наименование работ
	Срок выполнения (дата)

	1.
	
	

	
	
	






	От Заказчика
	
	От Генподрядчика


	
	
	

	_______________/Н.Ю. Колокольников/
	
	___________________ /_____/







	
	Приложение № 3
к Договору №_____ от «___» ____________ 20__ г.





	
	Локальная смета № 02-01-01

	(Локальная смета)

	

	на: Ремонтные работы

	Наименование объекта: Текущий ремонт помещений № № 14, 15, 17, 18, 19, 34 (адаптация санузла для ММГН)  здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Ерофей Павлович"

	Адрес объекта: Амурская обл. Сковородинский р-он, пгт. Ерофей Павлович, ул. Пушкина, д. 34

	Основание: Дефектный акт

	
	
	
	
	
	
	
	Сметная стоимость:
	2397,254
	   тыс.руб.
	

	
	
	
	
	
	
	
	Нормативная трудоемкость:
	1120
	   чел.час
	

	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда:
	547,444
	   тыс.руб.
	

	Составлен(а) в уровне цен на: 4 квартал 2022 года

	С использованием:
	СНБ ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 в ценах 2001/01 XI-в Дальневосточный территориальный район ОАО "РЖД"
Индексы ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) в ценах 2022.4кв XI-в Дальневосточный территориальный район Забайкальская железная дорога 28 Амурская область ОАО "РЖД"
ССЦ  ОЕРЖ-2001 (Ред.2011г.) Дополнение 4 Базовые в ценах 2001/01 XI-в Дальневосточный территориальный район ОАО "РЖД"
	 

	№ пп
	Шифр расценки и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
единиц
	Цена на
единицу
измерения, руб.
	Попра-
вочные
коэф-
фици-
енты 
	Всего в базисном уровне 
цен, руб.
	Индексы
перес-
чета, нормы НР и СП
	ВСЕГО в текущем уровне цен, руб.
	ЗТР всего, чел-ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1. Пом. 34 (санузел для ММГН)

	Демонтаж

	1
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.1
	43.45
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.32     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	43.45
	1
	4.00
	41.57
	166.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	4.00
	
	149.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	2.00
	
	78.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1 / 1
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10.00
	 
	393.00
	0

	2
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.0504
	374.41
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	374.41
	1
	19.00
	41.57
	790.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	17.00
	
	711.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	9.00
	
	371.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1 / 1
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	45.00
	 
	1  872.00
	2

	3
	ОЕРЖр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.01
	2  366.99
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  870.10
	1
	19.00
	41.57
	790.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	496.89
	1
	5.00
	5.13
	26.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	51.93
	1
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	18.00
	
	749.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	9.00
	
	391.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	183.27
	1 / 1
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	51.00
	 
	1  956.00
	2

	4
	ОЕРЖр 56-9-4

	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках

	100 коробок
	0.02
	695.57
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	695.57
	1
	14.00
	41.57
	582.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	13.00
	
	524.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	7.00
	
	274.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	67.4
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	34.00
	 
	1  380.00
	1

	5
	ОЕРЖ 46-03-007-03
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1 м3
	0.048
	461.40
	
	
	
	
	

	
	30.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	143.42
	1
	7.00
	41.57
	291.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	317.98
	1
	15.00
	5.13
	77.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	33.22
	1
	2.00
	41.57
	83.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103%
	9.00
	
	385.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	5.00
	
	221.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	14.84
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	36.00
	 
	974.00
	1

	6
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников (оконных)
	100 м наличников
	0.05
	43.45
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.32     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	43.45
	1
	2.00
	41.57
	83.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	2.00
	
	75.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	1.00
	
	39.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1 / 1
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5.00
	 
	197.00
	0

	7
	ОЕРЖ 46-04-006-03
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0.19
	528.51
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	288.02
	1
	55.00
	41.57
	2  286.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	240.49
	1
	46.00
	5.13
	236.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	103.15
	1
	20.00
	41.57
	831.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	68.00
	
	2  836.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	52%
	39.00
	
	1  621.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.14
	1 / 1
	
	
	
	7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	208.00
	 
	6  979.00
	7

	8
	ОЕРЖр 63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.15
	977.71
	
	
	
	
	

	
	30.13.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	760.09
	1
	114.00
	41.57
	4  739.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	217.62
	1
	33.00
	5.13
	169.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	26.73
	1
	4.00
	41.57
	166.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	106.00
	
	4  415.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	53.00
	
	2  207.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	76.29
	1 / 1
	
	
	
	11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	306.00
	 
	11  530.00
	11

	9
	ОЕРЖ 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.34
	231.39
	
	
	
	
	

	
	30.11.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57     МР=6.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	231.39
	1
	79.00
	41.57
	3  284.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103%
	81.00
	
	3  383.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	47.00
	
	1  938.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	22.82
	1 / 1
	
	
	
	8

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	207.00
	 
	8  605.00
	8

	10
	ОЕРЖр 57-2-3

	Разборка покрытий полов из керамических плиток

	100 м2 покрытия
	0.102
	825.49
	
	
	
	
	

	
	30.7.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	774.86
	1
	79.00
	41.57
	3  284.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	50.63
	1
	5.00
	6.5
	33.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	21.72
	1
	2.00
	41.57
	83.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	89%
	72.00
	
	2  997.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	40.00
	
	1  650.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	71.31
	1 / 1
	
	
	
	7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	196.00
	 
	7  964.00
	7

	11
	ОЕРЖр 57-2-4
	Разборка покрытий полов цементных (разборка стяжки)
	100 м2 покрытия
	0.102
	3  700.15
	
	
	
	
	

	
	30.7.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  233.21
	1
	126.00
	41.57
	5  238.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2  466.94
	1
	252.00
	5.13
	1  293.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	278.25
	1
	28.00
	41.57
	1  164.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	89%
	137.00
	
	5  698.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	75.00
	
	3  137.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	132.2
	1 / 1
	
	
	
	13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	590.00
	 
	15  366.00
	13

	12
	ОЕРЖр 67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.05
	59.22
	
	
	
	
	

	
	30.17.5.
	     ОТ=41.57     ОТМ=41.57     МР=3.55

	
	
	ОТ
	руб.
	
	59.22
	1
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	3.00
	
	114.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	1.00
	
	60.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.84
	1 / 1
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7.00
	 
	299.00
	0

	13
	ОЕРЖр 67-4-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.03
	189.40
	
	
	
	
	

	
	30.17.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57     МР=3.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	186.59
	1
	6.00
	41.57
	249.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.81
	1
	0.00
	6.5
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.21
	1
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	5.00
	
	227.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	3.00
	
	120.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	17.97
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	14.00
	 
	596.00
	1

	14
	ОЕРЖр 67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.3
	98.10
	
	
	
	
	

	
	30.17.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.13     ОТМ=41.57     МР=4.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	97.75
	1
	29.00
	41.57
	1  206.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.35
	1
	0.00
	6.13
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	26.00
	
	1  097.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	14.00
	
	579.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	9.65
	1 / 1
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	69.00
	 
	2  882.00
	3

	Ремонтные работы

	Полы

	15
	ОЕРЖ 11-01-011-01
	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм
	100 м2 стяжки
	0.102
	1  865.90
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57     МР=6.34

	
	
	ОТ
	руб.
	
	407.74
	1.38
	57.00
	41.57
	2  369.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	49.37
	1.5
	8.00
	6.5
	52.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	19.15
	1.5
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  408.79
	1
	144.00
	6.34
	913.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	61.00
	
	2  519.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	33.00
	
	1  372.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	40.78
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	303.00
	 
	7  225.00
	6

	16
	ОЕРЖ 11-01-011-02
	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
	100 м2 стяжки
	0.102
	363.29
	
	
	
	
	

	
	К = 6
	ПЗ=1  ,  ОТ=6  ,  ЭМ=6  ,  ОТМ=6  ,  МР=6  ,  ОБ=6  ,  ЗТ=6  ,  ЗТМ=6

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.8.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57     МР=6.34

	
	
	ОТ
	руб.
	
	5.16
	8.28
	4.00
	41.57
	166.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	8.59
	9
	8.00
	6.5
	52.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.17
	9
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	МР
	
	
	349.54
	6
	214.00
	6.34
	1  357.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	7.00
	
	294.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	4.00
	
	160.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.71
	8.28 / 9
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	237.00
	 
	2  029.00
	0

	17
	ОЕРЖ 11-01-047-01
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	100 м2 покрытия
	0.102
	23  855.88
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.15.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6     ОТМ=41.57     МР=4.8

	
	
	ОТ
	руб.
	
	3  526.37
	1.38
	496.00
	41.57
	20  619.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	30.52
	1.5
	5.00
	6
	30.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	22.60
	1.5
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	МР
	
	
	20  298.99
	1
	2  070.00
	4.8
	9  936.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	504.00
	
	20  951.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	274.00
	
	11  409.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	312.14
	1.38 / 1.5
	
	
	
	44

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  349.00
	 
	62  945.00
	44

	Стены

	18
	ОЕРЖ 15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.342
	7  346.18
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  550.30
	1.38
	732.00
	41.57
	30  429.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	59.75
	1.5
	31.00
	11.68
	362.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	21.44
	1.5
	11.00
	41.57
	457.00
	

	
	
	МР
	
	
	5  736.13
	1
	1  962.00
	6.99
	13  714.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	669.00
	
	27  797.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	312.00
	
	12  972.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	131.39
	1.38 / 1.5
	
	
	
	62

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  706.00
	 
	85  274.00
	62

	19
	ОЕРЖ 15-02-019-05
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.005
	5  875.22
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  135.14
	1.38
	8.00
	41.57
	333.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	64.90
	1.5
	0.00
	11.68
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	44.12
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	4  675.18
	1
	23.00
	6.99
	161.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	7.00
	
	300.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	3.00
	
	140.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	95.17
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	41.00
	 
	934.00
	1

	20
	ОЕРЖ 15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.1622
	3  294.31
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	619.05
	1.38
	139.00
	41.57
	5  778.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35.61
	1.5
	9.00
	11.68
	105.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	24.78
	1.5
	6.00
	41.57
	249.00
	

	
	
	МР
	
	
	2  639.65
	1
	428.00
	6.99
	2  992.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	131.00
	
	5  424.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	61.00
	
	2  531.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	53.76
	1.38 / 1.5
	
	
	
	12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	768.00
	 
	16  830.00
	12

	21
	ОЕРЖ 15-04-027-05
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1622
	583.63
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	148.20
	1.38
	33.00
	41.57
	1  372.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.30
	1.5
	1.00
	11.68
	12.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	432.13
	1
	70.00
	6.99
	489.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	30.00
	
	1  235.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	14.00
	
	576.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	148.00
	 
	3  684.00
	3

	22
	ОЕРЖ 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1622
	1  821.08
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	500.21
	1.38
	112.00
	41.57
	4  656.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	15.43
	1.5
	4.00
	6.39
	26.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.30
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  305.44
	1
	212.00
	4.44
	941.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	101.00
	
	4  190.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	47.00
	
	1  956.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	42.92
	1.38 / 1.5
	
	
	
	10

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	476.00
	 
	11  769.00
	10

	23
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-    0.0102186
	15  970.48
	
	-    163.00
	
	-    724.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	15  970.48
	1
	-    163.00
	4.44
	-    724.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    163.00
	 
	-    724.00
	0

	24
	ТЦ_14.3.02.01_50_7722753969_25.05.2023_02
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. 5392/11.3 кг= 477.17 руб/кг. БЦ=477.17/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 0.377кг/м2
	кг
	6.11494
	94.09
	
	575.35
	
	2  554.55
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	94.09
	1
	575.35
	4.44
	2  554.55
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	575.35
	 
	2  554.55
	0

	25
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.185
	12  012.18
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=8.49     ОТМ=41.57     МР=5.39

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  904.86
	1.38
	486.00
	41.57
	20  203.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	37.73
	1.5
	10.00
	8.49
	85.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	22.13
	1.5
	6.00
	41.57
	249.00
	

	
	
	МР
	
	
	10  069.59
	1
	1  863.00
	5.39
	10  042.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	443.00
	
	18  407.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	207.00
	
	8  590.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	161.32
	1.38 / 1.5
	
	
	
	41

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  009.00
	 
	57  327.00
	41

	26
	101-0256

	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые

	м2
	-    18.5
	77.91
	
	-   1  441.00
	
	-   7  767.00
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=8.49     ОТМ=41.57     МР=5.39
	

	
	
	МР
	
	
	77.91
	1
	-   1  441.00
	5.39
	-   7  767.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   1  441.00
	 
	-   7  767.00
	0

	27
	101-0263
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом
	м2
	18.5
	151.36
	
	2  800.00
	
	15  092.00
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=8.49     ОТМ=41.57     МР=5.39
	

	
	
	МР
	
	
	151.36
	1
	2  800.00
	5.39
	15  092.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  800.00
	 
	15  092.00
	0

	Потолок

	28
	ОЕРЖ 15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.102
	3  920.20
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	800.74
	1.38
	113.00
	41.57
	4  697.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	41.67
	1.5
	6.00
	11.68
	70.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	28.89
	1.5
	4.00
	41.57
	166.00
	

	
	
	МР
	
	
	3  077.79
	1
	314.00
	6.99
	2  195.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	105.00
	
	4  377.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	49.00
	
	2  042.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	65.28
	1.38 / 1.5
	
	
	
	9

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	587.00
	 
	13  381.00
	9

	29
	101-2418
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	3
	37.59
	
	113.00
	
	502.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	37.59
	1
	113.00
	4.44
	502.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	113.00
	 
	502.00
	0

	30
	ОЕРЖ 15-04-006-02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0.102
	254.12
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	250.45
	1.38
	35.00
	41.57
	1  455.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.30
	1.5
	1.00
	6.39
	6.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	0.37
	1
	0.00
	4.44
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	32.00
	
	1  310.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	15.00
	
	611.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	20.03
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	83.00
	 
	3  382.00
	3

	31
	101-2418
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	3
	37.59
	
	113.00
	
	502.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	37.59
	1
	113.00
	4.44
	502.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	113.00
	 
	502.00
	0

	32
	ОЕРЖ 15-04-027-06
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.102
	649.62
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	203.94
	1.38
	29.00
	41.57
	1  206.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.28
	1.5
	1.00
	11.68
	12.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	441.40
	1
	45.00
	6.99
	315.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	26.00
	
	1  085.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	12.00
	
	507.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.51
	1.38 / 1.5
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	113.00
	 
	3  125.00
	2

	33
	ОЕРЖ 15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.102
	2  064.44
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	628.47
	1.38
	88.00
	41.57
	3  658.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16.41
	1.5
	3.00
	6.39
	19.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.30
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  419.56
	1
	145.00
	4.44
	644.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	79.00
	
	3  292.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	37.00
	
	1  536.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	53.92
	1.38 / 1.5
	
	
	
	8

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	352.00
	 
	9  149.00
	8

	34
	ТЦ_14.3.02.01_50_7722753969_25.05.2023_02
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. 5392/11.3 кг= 477.17 руб/кг. БЦ=477.17/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 0.377кг/м2
	кг
	3.8454
	94.09
	
	361.81
	
	1  606.43
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	94.09
	1
	361.81
	4.44
	1  606.43
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	361.81
	 
	1  606.43
	0

	Проемы

	35
	ОЕРЖ 10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.021
	28  931.08
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  244.06
	1.38
	36.00
	41.57
	1  497.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  341.97
	1.5
	42.00
	6.22
	261.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	199.19
	1.5
	6.00
	41.57
	249.00
	

	
	
	МР
	
	
	26  345.05
	1
	553.00
	9.26
	5  121.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	41.00
	
	1  694.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	20.00
	
	821.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.63
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	692.00
	 
	9  394.00
	3

	36
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-    2.1
	234.53
	
	-    493.00
	
	-   4  565.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	234.53
	1
	-    493.00
	9.26
	-   4  565.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    493.00
	 
	-   4  565.00
	0

	37
	203-8088
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	2.1
	1  498.56
	
	3  147.00
	
	29  141.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	1  498.56
	1
	3  147.00
	9.26
	29  141.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  147.00
	 
	29  141.00
	0

	38
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.05
	644.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26

	
	
	ОТ
	руб.
	
	83.05
	1.38
	6.00
	41.57
	249.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.93
	1.5
	0.00
	6.22
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	557.77
	1
	28.00
	9.26
	259.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	6.00
	
	242.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	3.00
	
	117.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	43.00
	 
	867.00
	1

	39
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	-    5.6
	4.90
	
	-    27.00
	
	-    250.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	-    27.00
	9.26
	-    250.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    27.00
	 
	-    250.00
	0

	40
	101-3010
	Наличники из ПВХ, шириной 70 мм
	м
	5.6
	40.24
	
	225.00
	
	2  084.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	40.24
	1
	225.00
	9.26
	2  084.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	225.00
	 
	2  084.00
	0

	41
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников (оконных)
	100 м коробок блоков
	0.06
	644.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.4.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.25     ОТМ=41.57     МР=3.91

	
	
	ОТ
	руб.
	
	83.05
	1.38
	7.00
	41.57
	291.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.93
	1.5
	0.00
	6.25
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	557.77
	1
	33.00
	3.91
	129.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	7.00
	
	282.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	3.00
	
	137.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	50.00
	 
	839.00
	1

	42
	203-0359

	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм

	м
	-    6.72
	4.90
	
	-    33.00
	
	-    129.00
	

	
	10.4.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.25     ОТМ=41.57     МР=3.91
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	-    33.00
	3.91
	-    129.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    33.00
	 
	-    129.00
	0

	Устройство поручней

	43
	ОЕРЖ 17-01-002-04
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт.
	0.3
	1  378.67
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.3.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.83     ОТМ=41.57     МР=12.29

	
	
	ОТ
	руб.
	
	35.03
	1.38
	15.00
	41.57
	624.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.5
	0.00
	5.83
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  343.44
	1
	403.00
	12.29
	4  953.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	121*0.9=109%
	16.00
	
	680.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72*0.85=61%
	9.00
	
	381.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	2.8
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	443.00
	 
	6  638.00
	1

	44
	301-1528
	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм
	шт.
	-    3
	133.65
	
	-    401.00
	
	-   4  928.00
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.83     ОТМ=41.57     МР=12.29
	

	
	
	МР
	
	
	133.65
	1
	-    401.00
	12.29
	-   4  928.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    401.00
	 
	-   4  928.00
	0

	45
	ТЦ_05.3.01.13_69_6915016208_26.05.2023_02
	Поручень опорный для унитаза БЦ=7840/1.2/12.29+ТР3%+2% ЗСР
	шт.
	1
	558.50
	
	558.50
	
	6  863.93
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.83     ОТМ=41.57     МР=12.29
	

	
	
	МР
	
	
	558.50
	1
	558.50
	12.29
	6  863.93
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	558.50
	 
	6  863.93
	0

	46
	ТЦ_05.3.01.13_69_6915016208_26.05.2023_02
	Поручень стена-стена откидной БЦ=7776/1.2/12.29 +ТР 3%+ЗСР 2%
	шт.
	1
	553.94
	
	553.94
	
	6  807.90
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.83     ОТМ=41.57     МР=12.29
	

	
	
	МР
	
	
	553.94
	1
	553.94
	12.29
	6  807.90
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	553.94
	 
	6  807.90
	0

	47
	ТЦ_05.3.01.13_69_6915016208_26.05.2023_02
	Поручень для умывальника БЦ 9414/1.2/12.29+ТР3%+ЗСР 2%
	шт.
	1
	670.62
	
	670.62
	
	8  241.97
	

	
	10.3.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.83     ОТМ=41.57     МР=12.29
	

	
	
	МР
	
	
	670.62
	1
	670.62
	12.29
	8  241.97
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	670.62
	 
	8  241.97
	0

	Сантехнические работы

	48
	ОЕРЖ 17-01-001-14
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 компл.
	0.1
	1  844.92
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.12.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=4.92

	
	
	ОТ
	руб.
	
	270.84
	1.38
	37.00
	41.57
	1  538.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	26.58
	1.5
	4.00
	6.41
	26.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.96
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  547.50
	1
	155.00
	4.92
	763.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	121*0.9=109%
	40.00
	
	1  676.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72*0.85=61%
	23.00
	
	938.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	21.78
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	259.00
	 
	4  941.00
	3

	49
	301-0825
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	-    1
	146.15
	
	-    146.00
	
	-    718.00
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=4.92
	

	
	
	МР
	
	
	146.15
	1
	-    146.00
	4.92
	-    718.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    146.00
	 
	-    718.00
	0

	50
	301-8318
	Умывальник для инвалидов размером 650x560 мм
	шт.
	1
	1  955.26
	
	1  955.00
	
	9  619.00
	

	
	10.13.12.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=4.92
	

	
	
	МР
	
	
	1  955.26
	1
	1  955.00
	4.92
	9  619.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  955.00
	 
	9  619.00
	0

	51
	ОЕРЖ 17-01-002-03
	Установка смесителей
	10 шт.
	0.1
	1  623.04
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.13.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=3.36

	
	
	ОТ
	руб.
	
	87.57
	1.38
	12.00
	41.57
	499.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.20
	1.5
	0.00
	4.91
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  535.27
	1
	154.00
	3.36
	517.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	121*0.9=109%
	13.00
	
	544.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72*0.85=61%
	7.00
	
	304.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	186.00
	 
	1  864.00
	1

	52
	301-1527
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	-    1
	151.80
	
	-    152.00
	
	-    511.00
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=3.36
	

	
	
	МР
	
	
	151.80
	1
	-    152.00
	3.36
	-    511.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    152.00
	 
	-    511.00
	0

	53
	301-0998
	Смесители для ванн ОМ-672 (Смеситель однорычажный)
	компл.
	1
	491.86
	
	492.00
	
	1  653.00
	

	
	10.13.13.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=3.36
	

	
	
	МР
	
	
	491.86
	1
	492.00
	3.36
	1  653.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	492.00
	 
	1  653.00
	0

	54
	ОЕРЖ 17-01-003-01
	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным
	10 компл.
	0.1
	4  192.85
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.15.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.42     ОТМ=41.57     МР=4.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	304.55
	1.38
	42.00
	41.57
	1  746.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	49.95
	1.5
	7.00
	6.42
	45.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	4.83
	1.5
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	МР
	
	
	3  838.35
	1
	384.00
	4.57
	1  755.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	121*0.9=109%
	47.00
	
	1  949.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72*0.85=61%
	26.00
	
	1  091.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	24.96
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	506.00
	 
	6  586.00
	3

	55
	301-1521
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	-    1
	357.12
	
	-    357.00
	
	-   1  631.00
	

	
	10.13.15.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.42     ОТМ=41.57     МР=4.57
	

	
	
	МР
	
	
	357.12
	1
	-    357.00
	4.57
	-   1  631.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    357.00
	 
	-   1  631.00
	0

	56
	301-8319
	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм
	компл.
	1
	2  808.02
	
	2  808.00
	
	12  833.00
	

	
	10.13.15.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.42     ОТМ=41.57     МР=4.57
	

	
	
	МР
	
	
	2  808.02
	1
	2  808.00
	4.57
	12  833.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  808.00
	 
	12  833.00
	0

	57
	ОЕРЖ 16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0.06
	4  538.08
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.13.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.08     ОТМ=41.57     МР=3.53

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  454.10
	1.38
	203.00
	41.57
	8  439.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  546.25
	1.5
	139.00
	5.08
	706.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	235.52
	1.5
	21.00
	41.57
	873.00
	

	
	
	МР
	
	
	537.73
	1
	32.00
	3.53
	113.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	121*0.9=109%
	244.00
	
	10  150.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	72*0.85=61%
	137.00
	
	5  680.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	203.66
	1.38 / 1.5
	
	
	
	17

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	755.00
	 
	25  088.00
	17

	58
	507-0622
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	-    0.5394
	50.83
	
	-    27.00
	
	-    95.00
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.08     ОТМ=41.57     МР=3.53
	

	
	
	МР
	
	
	50.83
	1
	-    27.00
	3.53
	-    95.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    27.00
	 
	-    95.00
	0

	59
	302-3344
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм
	м
	5.394
	34.20
	
	184.00
	
	650.00
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.08     ОТМ=41.57     МР=3.53
	

	
	
	МР
	
	
	34.20
	1
	184.00
	3.53
	650.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	184.00
	 
	650.00
	0

	60
	302-1892
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа бабочка, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2х1/2
	шт.
	4
	108.46
	
	434.00
	
	1  532.00
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.08     ОТМ=41.57     МР=3.53
	

	
	
	МР
	
	
	108.46
	1
	434.00
	3.53
	1  532.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	434.00
	 
	1  532.00
	0

	61
	301-1520
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	3
	22.99
	
	69.00
	
	244.00
	

	
	10.13.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.08     ОТМ=41.57     МР=3.53
	

	
	
	МР
	
	
	22.99
	1
	69.00
	3.53
	244.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	69.00
	 
	244.00
	0

	Электромонтажные работы

	62
	ОЕРЖм 08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.3
	938.54
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	504.44
	1.2
	182.00
	41.57
	7  566.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	76.21
	1.2
	27.00
	6.02
	163.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.51
	1.2
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	МР
	
	
	357.89
	1
	107.00
	3.41
	365.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	178.00
	
	7  380.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	93.00
	
	3  880.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	41.48
	1.2 / 1.2
	
	
	
	15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	587.00
	 
	19  354.00
	15

	63
	500-9001-238*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.0153
	12  989.69
	
	199.00
	
	679.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	12  989.69
	1
	199.00
	3.41
	679.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	199.00
	 
	679.00
	0

	64
	500-9001-237*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5
	1000 м
	0.015
	10  107.54
	
	152.00
	
	518.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	10  107.54
	1
	152.00
	3.41
	518.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	152.00
	 
	518.00
	0

	65
	ОЕРЖм 08-03-591-10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.01
	979.25
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	785.35
	1.2
	9.00
	41.57
	374.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	44.34
	1.2
	1.00
	6.02
	6.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.40
	1.2
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	149.56
	1
	1.00
	3.41
	3.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	9.00
	
	363.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	5.00
	
	191.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	60.96
	1.2 / 1.2
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	25.00
	 
	937.00
	1

	66
	503-0695
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
	шт.
	1
	97.33
	
	97.00
	
	331.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	97.33
	1
	97.00
	3.41
	331.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	97.00
	 
	331.00
	0

	67
	ОЕРЖм 08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01
	544.92
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	407.64
	1.2
	5.00
	41.57
	208.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14.74
	1.2
	0.00
	6.02
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.53
	1.2
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	122.54
	1
	1.00
	3.41
	3.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	5.00
	
	202.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	3.00
	
	106.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	31.63
	1.2 / 1.2
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	14.00
	 
	519.00
	0

	68
	509-4585
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии Прима, марка А16-051, цвет белый
	шт.
	1
	6.51
	
	7.00
	
	24.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	6.51
	1
	7.00
	3.41
	24.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7.00
	 
	24.00
	0

	69
	ОЕРЖм 08-03-602-01
	Электрополотенце
	1 шт.
	1
	18.09
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.72     ОТМ=41.57     МР=4.63

	
	
	ОТ
	руб.
	
	12.38
	1.2
	15.00
	41.57
	624.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.80
	1.2
	3.00
	5.72
	17.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.18
	1.2
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	2.91
	1
	3.00
	4.63
	14.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	15.00
	
	605.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	8.00
	
	318.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	0.97
	1.2 / 1.2
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	44.00
	 
	1  578.00
	1

	70
	301-7115
	Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт
	шт.
	1
	447.91
	
	448.00
	
	2  074.00
	

	
	10.14.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.72     ОТМ=41.57     МР=4.63
	

	
	
	МР
	
	
	447.91
	1
	448.00
	4.63
	2  074.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	448.00
	 
	2  074.00
	0

	71
	ОЕРЖм 08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.02
	6  972.27
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.72     ОТМ=41.57     МР=4.63

	
	
	ОТ
	руб.
	
	3  271.44
	1.2
	79.00
	41.57
	3  284.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	254.17
	1.2
	6.00
	5.72
	34.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.37
	1.2
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	3  446.66
	1
	69.00
	4.63
	319.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	77.00
	
	3  185.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	40.00
	
	1  675.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	254.59
	1.2 / 1.2
	
	
	
	6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	271.00
	 
	8  497.00
	6

	72
	509-9083-005*
	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	2
	1  094.12
	
	2  188.00
	
	7  461.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	1  094.12
	1
	2  188.00
	3.41
	7  461.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  188.00
	 
	7  461.00
	0

	Раздел 2. Кабинет гинеколога (пом. 17, 18)

	Демонтаж

	73
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.15
	43.45
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.32     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	43.45
	1
	7.00
	41.57
	291.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	6.00
	
	262.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	3.00
	
	137.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16.00
	 
	690.00
	1

	74
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.0504
	374.41
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	374.41
	1
	19.00
	41.57
	790.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	17.00
	
	711.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	9.00
	
	371.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1 / 1
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	45.00
	 
	1  872.00
	2

	75
	ОЕРЖр 56-9-1
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
	100 коробок
	0.02
	2  366.99
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  870.10
	1
	37.00
	41.57
	1  538.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	496.89
	1
	10.00
	5.13
	51.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	51.93
	1
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	34.00
	
	1  422.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	18.00
	
	743.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	183.27
	1 / 1
	
	
	
	4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	99.00
	 
	3  754.00
	4

	76
	ОЕРЖр 56-9-4
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0.01
	695.57
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	695.57
	1
	7.00
	41.57
	291.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	6.00
	
	262.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	3.00
	
	137.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	67.4
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16.00
	 
	690.00
	1

	77
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников (оконных)
	100 м наличников
	0.1
	43.45
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.32     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	43.45
	1
	4.00
	41.57
	166.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	4.00
	
	149.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	2.00
	
	78.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1 / 1
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	10.00
	 
	393.00
	0

	78
	ОЕРЖ 46-04-006-03
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0.087
	528.51
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	288.02
	1
	25.00
	41.57
	1  039.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	240.49
	1
	21.00
	5.13
	108.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	103.15
	1
	9.00
	41.57
	374.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	31.00
	
	1  286.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	52%
	18.00
	
	735.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.14
	1 / 1
	
	
	
	4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	95.00
	 
	3  168.00
	4

	79
	ОЕРЖр 63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.0416
	977.71
	
	
	
	
	

	
	30.13.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	760.09
	1
	32.00
	41.57
	1  330.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	217.62
	1
	9.00
	5.13
	46.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	26.73
	1
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	30.00
	
	1  235.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	15.00
	
	617.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	76.29
	1 / 1
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	86.00
	 
	3  228.00
	3

	80
	ОЕРЖр 57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0.39
	38.23
	
	
	
	
	

	
	30.7.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	38.23
	1
	15.00
	41.57
	624.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	89%
	13.00
	
	555.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	7.00
	
	306.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	3.77
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	35.00
	 
	1  485.00
	1

	81
	ОЕРЖр 57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0.329
	120.06
	
	
	
	
	

	
	30.7.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	115.49
	1
	38.00
	41.57
	1  580.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.57
	1
	2.00
	6.5
	13.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.96
	1
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	89%
	35.00
	
	1  444.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	19.00
	
	795.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.52
	1 / 1
	
	
	
	4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	94.00
	 
	3  832.00
	4

	82
	ОЕРЖр 67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.08
	59.22
	
	
	
	
	

	
	30.17.5.
	     ОТ=41.57     ОТМ=41.57     МР=3.55

	
	
	ОТ
	руб.
	
	59.22
	1
	5.00
	41.57
	208.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	5.00
	
	189.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	2.00
	
	100.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.84
	1 / 1
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	12.00
	 
	497.00
	0

	83
	ОЕРЖр 67-4-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.04
	189.40
	
	
	
	
	

	
	30.17.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57     МР=3.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	186.59
	1
	7.00
	41.57
	291.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.81
	1
	0.00
	6.5
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.21
	1
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	6.00
	
	265.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	3.00
	
	140.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	17.97
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16.00
	 
	696.00
	1

	84
	ОЕРЖр 67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.6
	98.10
	
	
	
	
	

	
	30.17.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.13     ОТМ=41.57     МР=4.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	97.75
	1
	59.00
	41.57
	2  453.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.35
	1
	0.00
	6.13
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	54.00
	
	2  232.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	28.00
	
	1  177.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	9.65
	1 / 1
	
	
	
	6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	141.00
	 
	5  862.00
	6

	Ремонтные работы

	Полы

	85
	ОЕРЖ 11-01-053-01
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	0.329
	7  714.11
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.17.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.06

	
	
	ОТ
	руб.
	
	397.61
	1.38
	181.00
	41.57
	7  524.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	762.28
	1.5
	376.00
	6.41
	2  410.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	87.64
	1.5
	43.00
	41.57
	1  788.00
	

	
	
	МР
	
	
	6  554.22
	1
	2  156.00
	6.06
	13  065.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	226.00
	
	9  405.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	123.00
	
	5  122.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	44.14
	1.38 / 1.5
	
	
	
	20

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  062.00
	 
	37  526.00
	20

	86
	ОЕРЖ 11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0.329
	8  429.30
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37

	
	
	ОТ
	руб.
	
	457.92
	1.38
	208.00
	41.57
	8  647.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	61.40
	1.5
	30.00
	6.41
	192.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	5.28
	1.5
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	МР
	
	
	7  909.98
	1
	2  602.00
	6.37
	16  575.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	213.00
	
	8  860.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	116.00
	
	4  825.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	42.75
	1.38 / 1.5
	
	
	
	19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  169.00
	 
	39  099.00
	19

	87
	ТЦ_14.1.04.01_50_9715279903_25.05.2023_02
	Клей для линолеума eurosafe super многофункциональный 599 Расход 0.4/1 м2;  БЦ=11830руб/20 кг=591.50 руб/кг+Тр3%+ЗСР2%
	кг
	13.16
	81.29
	
	1  069.79
	
	6  814.56
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	81.29
	1
	1  069.79
	6.37
	6  814.56
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  069.79
	 
	6  814.56
	0

	88
	101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	м2
	-    33.558
	71.20
	
	-   2  389.00
	
	-   15  218.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	71.20
	1
	-   2  389.00
	6.37
	-   15  218.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   2  389.00
	 
	-   15  218.00
	0

	89
	101-7165
	Линолеум коммерческий ТАРКЕТТ iQ EMINENT (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)
	м2
	33.558
	258.19
	
	8  664.00
	
	55  190.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	258.19
	1
	8  664.00
	6.37
	55  190.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8  664.00
	 
	55  190.00
	0

	90
	ОЕРЖ 11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0.3
	1  809.36
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37

	
	
	ОТ
	руб.
	
	79.45
	1.38
	33.00
	41.57
	1  372.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11.91
	1.5
	5.00
	6.41
	32.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  718.00
	1
	515.00
	6.37
	3  281.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	33.00
	
	1  386.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	18.00
	
	755.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	6.66
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	604.00
	 
	6  826.00
	3

	91
	101-4852
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	-    30.3
	15.37
	
	-    466.00
	
	-   2  968.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	15.37
	1
	-    466.00
	6.37
	-   2  968.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    466.00
	 
	-   2  968.00
	0

	92
	101-4858
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	30.3
	25.61
	
	776.00
	
	4  943.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	25.61
	1
	776.00
	6.37
	4  943.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	776.00
	 
	4  943.00
	0

	93
	ОЕРЖ 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.01
	293.47
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37

	
	
	ОТ
	руб.
	
	189.03
	1.38
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24.04
	1.5
	0.00
	6.41
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	80.40
	1
	1.00
	6.37
	6.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	3.00
	
	126.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	2.00
	
	69.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9.00
	 
	326.00
	0

	94
	206-1348
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	1.05
	57.11
	
	60.00
	
	382.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	57.11
	1
	60.00
	6.37
	382.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	60.00
	 
	382.00
	0

	Стены

	95
	ОЕРЖ 10-06-038-01
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.93
	8  483.17
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=6.72

	
	
	ОТ
	руб.
	
	848.88
	1.38
	1  089.00
	41.57
	45  270.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	19.12
	1.5
	27.00
	4.91
	133.00
	

	
	
	МР
	
	
	7  615.17
	1
	7  082.00
	6.72
	47  591.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	1  056.00
	
	43  912.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	512.00
	
	21  277.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	72
	1.38 / 1.5
	
	
	
	92

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9  766.00
	 
	158  183.00
	92

	96
	ОЕРЖ 15-04-027-05
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (шпатлевка по ГВЛ)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.93
	583.63
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	148.20
	1.38
	190.00
	41.57
	7  898.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.30
	1.5
	5.00
	11.68
	58.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	432.13
	1
	402.00
	6.99
	2  810.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	171.00
	
	7  108.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	80.00
	
	3  317.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12
	1.38 / 1.5
	
	
	
	15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	848.00
	 
	21  191.00
	15

	97
	ОЕРЖ 15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.906
	1  049.51
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.6.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.42     ОТМ=41.57     МР=2.79

	
	
	ОТ
	руб.
	
	387.42
	1.38
	484.00
	41.57
	20  120.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.33
	1.5
	2.00
	6.42
	13.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	660.76
	1
	599.00
	2.79
	1  671.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	436.00
	
	18  108.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	203.00
	
	8  450.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	33.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	42

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  724.00
	 
	48  362.00
	42

	98
	ОЕРЖ 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.93
	1  821.08
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	500.21
	1.38
	642.00
	41.57
	26  688.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	15.43
	1.5
	22.00
	6.39
	141.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.30
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  305.44
	1
	1  214.00
	4.44
	5  390.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	578.00
	
	24  019.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	270.00
	
	11  209.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	42.92
	1.38 / 1.5
	
	
	
	55

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  726.00
	 
	67  447.00
	55

	99
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-    0.05859
	15  970.48
	
	-    936.00
	
	-   4  156.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	15  970.48
	1
	-    936.00
	4.44
	-   4  156.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    936.00
	 
	-   4  156.00
	0

	100
	ТЦ_14.3.02.01_50_7722753969_25.05.2023_02
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. 5392/11.3 кг= 477.17 руб/кг. БЦ=477.17/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 0.377кг/м2
	кг
	35.061
	94.09
	
	3  298.85
	
	14  646.90
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	94.09
	1
	3  298.85
	4.44
	14  646.90
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  298.85
	 
	14  646.90
	0

	101
	ОЕРЖ 15-01-019-06
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву
	100 м2 поверхности облицовки
	0.024
	16  660.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=8.49     ОТМ=41.57     МР=5.39

	
	
	ОТ
	руб.
	
	2  298.54
	1.38
	76.00
	41.57
	3  159.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	54.96
	1.5
	2.00
	8.49
	17.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	29.51
	1.5
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	МР
	
	
	14  307.25
	1
	343.00
	5.39
	1  849.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	69.00
	
	2  881.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	32.00
	
	1  344.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	199.27
	1.38 / 1.5
	
	
	
	7

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	522.00
	 
	9  250.00
	7

	102
	101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	-    2.4
	77.91
	
	-    187.00
	
	-   1  008.00
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=8.49     ОТМ=41.57     МР=5.39
	

	
	
	МР
	
	
	77.91
	1
	-    187.00
	5.39
	-   1  008.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    187.00
	 
	-   1  008.00
	0

	103
	101-0257
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом белые
	м2
	2.4
	110.25
	
	265.00
	
	1  275.00
	

	
	10.4.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.88     ОТМ=41.57     МР=4.81
	

	
	
	МР
	
	
	110.25
	1
	265.00
	4.81
	1  275.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	265.00
	 
	1  275.00
	0

	Потолок

	104
	ОЕРЖ 15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0.16
	7  638.22
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=6.8

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  252.06
	1.38
	276.00
	41.57
	11  473.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	487.35
	1.5
	117.00
	6.39
	748.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	11.46
	1.5
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	МР
	
	
	5  898.81
	1
	944.00
	6.8
	6  419.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	251.00
	
	10  438.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	117.00
	
	4  871.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	103.22
	1.38 / 1.5
	
	
	
	23

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  705.00
	 
	33  949.00
	23

	105
	ОЕРЖ 15-02-019-04

	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков

	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.16
	3  920.20
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	800.74
	1.38
	177.00
	41.57
	7  358.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	41.67
	1.5
	10.00
	11.68
	117.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	28.89
	1.5
	7.00
	41.57
	291.00
	

	
	
	МР
	
	
	3  077.79
	1
	492.00
	6.99
	3  439.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	166.00
	
	6  884.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	77.00
	
	3  213.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	65.28
	1.38 / 1.5
	
	
	
	15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	922.00
	 
	21  011.00
	15

	106
	101-2418
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	3.2
	37.59
	
	120.00
	
	533.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	37.59
	1
	120.00
	4.44
	533.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	120.00
	 
	533.00
	0

	107
	ОЕРЖ 15-04-006-02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0.16
	254.12
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	250.45
	1.38
	55.00
	41.57
	2  286.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.30
	1.5
	1.00
	6.39
	6.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	0.37
	1
	0.00
	4.44
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	50.00
	
	2  057.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	23.00
	
	960.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	20.03
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	129.00
	 
	5  309.00
	4

	108
	101-2418
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	3.2
	37.59
	
	120.00
	
	533.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	37.59
	1
	120.00
	4.44
	533.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	120.00
	 
	533.00
	0

	109
	ОЕРЖ 15-04-027-06
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.16
	649.62
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	203.94
	1.38
	45.00
	41.57
	1  871.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.28
	1.5
	1.00
	11.68
	12.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	441.40
	1
	71.00
	6.99
	496.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	41.00
	
	1  684.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	19.00
	
	786.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.51
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	177.00
	 
	4  849.00
	4

	110
	ОЕРЖ 15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.16
	2  064.44
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	628.47
	1.38
	139.00
	41.57
	5  778.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16.41
	1.5
	4.00
	6.39
	26.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.30
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  419.56
	1
	227.00
	4.44
	1  008.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	125.00
	
	5  200.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	58.00
	
	2  427.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	53.92
	1.38 / 1.5
	
	
	
	12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	553.00
	 
	14  439.00
	12

	111
	ТЦ_14.3.02.01_50_7722753969_25.05.2023_02
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. 5392/11.3 кг= 477.17 руб/кг. БЦ=477.17/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 0.377кг/м2
	кг
	6.032
	94.09
	
	567.54
	
	2  519.90
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	94.09
	1
	567.54
	4.44
	2  519.90
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	567.54
	 
	2  519.90
	0

	Проемы

	112
	ОЕРЖ 10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0378
	28  931.08
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  244.06
	1.38
	65.00
	41.57
	2  702.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  341.97
	1.5
	76.00
	6.22
	473.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	199.19
	1.5
	11.00
	41.57
	457.00
	

	
	
	МР
	
	
	26  345.05
	1
	996.00
	9.26
	9  223.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	74.00
	
	3  064.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	36.00
	
	1  485.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.63
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  247.00
	 
	16  947.00
	6

	113
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-    3.78
	234.53
	
	-    887.00
	
	-   8  214.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	234.53
	1
	-    887.00
	9.26
	-   8  214.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    887.00
	 
	-   8  214.00
	0

	114
	203-8088
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	3.78
	1  498.56
	
	5  665.00
	
	52  458.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	1  498.56
	1
	5  665.00
	9.26
	52  458.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5  665.00
	 
	52  458.00
	0

	115
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.15
	644.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26

	
	
	ОТ
	руб.
	
	83.05
	1.38
	17.00
	41.57
	707.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.93
	1.5
	1.00
	6.22
	6.00
	

	
	
	МР
	
	
	557.77
	1
	84.00
	9.26
	778.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	16.00
	
	686.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	8.00
	
	332.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	126.00
	 
	2  509.00
	2

	116
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	-    16.8
	4.90
	
	-    82.00
	
	-    759.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	-    82.00
	9.26
	-    759.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    82.00
	 
	-    759.00
	0

	117
	101-3010
	Наличники из ПВХ, шириной 70 мм
	м
	16.8
	40.24
	
	676.00
	
	6  260.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	40.24
	1
	676.00
	9.26
	6  260.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	676.00
	 
	6  260.00
	0

	118
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников (оконных)
	100 м коробок блоков
	0.11
	644.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.4.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.25     ОТМ=41.57     МР=3.91

	
	
	ОТ
	руб.
	
	83.05
	1.38
	13.00
	41.57
	540.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.93
	1.5
	1.00
	6.25
	6.00
	

	
	
	МР
	
	
	557.77
	1
	61.00
	3.91
	239.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	13.00
	
	524.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	6.00
	
	254.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	94.00
	 
	1  563.00
	1

	119
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	-    12.32
	4.90
	
	-    60.00
	
	-    235.00
	

	
	10.4.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.25     ОТМ=41.57     МР=3.91
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	-    60.00
	3.91
	-    235.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    60.00
	 
	-    235.00
	0

	Сантехнические работы

	Электромонтажные работы

	120
	ОЕРЖм 08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.8
	938.54
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	504.44
	1.2
	484.00
	41.57
	20  120.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	76.21
	1.2
	73.00
	6.02
	439.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.51
	1.2
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	МР
	
	
	357.89
	1
	286.00
	3.41
	975.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	472.00
	
	19  638.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	248.00
	
	10  325.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	41.48
	1.2 / 1.2
	
	
	
	40

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  563.00
	 
	51  497.00
	40

	121
	500-9001-238*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.0459
	12  989.69
	
	596.00
	
	2  032.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	12  989.69
	1
	596.00
	3.41
	2  032.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	596.00
	 
	2  032.00
	0

	122
	500-9001-237*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5
	1000 м
	0.035
	10  107.54
	
	354.00
	
	1  207.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	10  107.54
	1
	354.00
	3.41
	1  207.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	354.00
	 
	1  207.00
	0

	123
	ОЕРЖм 08-03-591-10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.07
	979.25
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	785.35
	1.2
	66.00
	41.57
	2  744.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	44.34
	1.2
	4.00
	6.02
	24.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.40
	1.2
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	149.56
	1
	10.00
	3.41
	34.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	64.00
	
	2  662.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	34.00
	
	1  399.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	60.96
	1.2 / 1.2
	
	
	
	5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	178.00
	 
	6  863.00
	5

	124
	503-0695
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
	шт.
	7
	97.33
	
	681.00
	
	2  322.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	97.33
	1
	681.00
	3.41
	2  322.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	681.00
	 
	2  322.00
	0

	125
	ОЕРЖм 08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.02
	544.92
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	407.64
	1.2
	10.00
	41.57
	416.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14.74
	1.2
	0.00
	6.02
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.53
	1.2
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	122.54
	1
	2.00
	3.41
	7.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	10.00
	
	404.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	5.00
	
	212.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	31.63
	1.2 / 1.2
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	27.00
	 
	1  039.00
	1

	126
	509-4585

	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии Прима, марка А16-051, цвет белый

	шт.
	2
	6.51
	
	13.00
	
	44.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	6.51
	1
	13.00
	3.41
	44.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	13.00
	 
	44.00
	0

	127
	ОЕРЖм 08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.06
	6  972.27
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.72     ОТМ=41.57     МР=4.63

	
	
	ОТ
	руб.
	
	3  271.44
	1.2
	236.00
	41.57
	9  811.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	254.17
	1.2
	18.00
	5.72
	103.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.37
	1.2
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	МР
	
	
	3  446.66
	1
	207.00
	4.63
	958.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	230.00
	
	9  557.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	121.00
	
	5  025.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	254.59
	1.2 / 1.2
	
	
	
	18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	812.00
	 
	25  454.00
	18

	128
	509-9083-005*
	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	6
	1  094.12
	
	6  565.00
	
	22  387.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	1  094.12
	1
	6  565.00
	3.41
	22  387.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  565.00
	 
	22  387.00
	0

	Раздел 3. Кабинет хирурга (пом.14, 15)

	Демонтаж

	129
	ОЕРЖр 56-10-1
	Снятие дверных полотен
	100 м2 дверных полотен
	0.0504
	374.41
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	374.41
	1
	19.00
	41.57
	790.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	17.00
	
	711.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	9.00
	
	371.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.28
	1 / 1
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	45.00
	 
	1  872.00
	2

	130
	ОЕРЖр 56-9-4
	Демонтаж дверных коробок в деревянных стенах каркасных и в перегородках
	100 коробок
	0.03
	695.57
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	695.57
	1
	21.00
	41.57
	873.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	19.00
	
	786.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	10.00
	
	410.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	67.4
	1 / 1
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	50.00
	 
	2  069.00
	2

	131
	ОЕРЖр 56-11-1
	Снятие наличников
	100 м наличников
	0.05
	43.45
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.32     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	43.45
	1
	2.00
	41.57
	83.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	2.00
	
	75.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	47%
	1.00
	
	39.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	4.21
	1 / 1
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5.00
	 
	197.00
	0

	132
	ОЕРЖ 46-04-006-03
	Разборка деревянных перегородок чистых щитовых дощатых
	100 м2
	0.252
	528.51
	
	
	
	
	

	
	30.6.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	288.02
	1
	73.00
	41.57
	3  035.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	240.49
	1
	61.00
	5.13
	313.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	103.15
	1
	26.00
	41.57
	1  081.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	90.00
	
	3  746.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	52%
	51.00
	
	2  140.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	36.14
	1 / 1
	
	
	
	9

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	275.00
	 
	9  234.00
	9

	133
	ОЕРЖр 63-7-5
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100 м2 поверхности облицовки
	0.15
	977.71
	
	
	
	
	

	
	30.13.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.13     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	760.09
	1
	114.00
	41.57
	4  739.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	217.62
	1
	33.00
	5.13
	169.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	26.73
	1
	4.00
	41.57
	166.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	90%
	106.00
	
	4  415.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	45%
	53.00
	
	2  207.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	76.29
	1 / 1
	
	
	
	11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	306.00
	 
	11  530.00
	11

	134
	ОЕРЖ 46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	0.5868
	231.39
	
	
	
	
	

	
	30.11.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57     МР=6.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	231.39
	1
	136.00
	41.57
	5  654.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	103%
	140.00
	
	5  824.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	59%
	80.00
	
	3  336.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	22.82
	1 / 1
	
	
	
	13

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	356.00
	 
	14  814.00
	13

	135
	ОЕРЖр 57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	0.31
	38.23
	
	
	
	
	

	
	30.7.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	38.23
	1
	12.00
	41.57
	499.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	89%
	11.00
	
	444.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	6.00
	
	245.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	3.77
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	29.00
	 
	1  188.00
	1

	136
	ОЕРЖр 57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	0.318
	120.06
	
	
	
	
	

	
	30.7.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	115.49
	1
	37.00
	41.57
	1  538.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.57
	1
	1.00
	6.5
	7.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.96
	1
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	89%
	34.00
	
	1  406.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49%
	19.00
	
	774.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	11.52
	1 / 1
	
	
	
	4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	91.00
	 
	3  725.00
	4

	137
	ОЕРЖр 67-4-1
	Демонтаж выключателей, розеток
	100 шт.
	0.1
	59.22
	
	
	
	
	

	
	30.17.5.
	     ОТ=41.57     ОТМ=41.57     МР=3.55

	
	
	ОТ
	руб.
	
	59.22
	1
	6.00
	41.57
	249.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	5.00
	
	227.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	3.00
	
	120.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	5.84
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	14.00
	 
	596.00
	1

	138
	ОЕРЖр 67-4-5
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	100 шт.
	0.04
	189.40
	
	
	
	
	

	
	30.17.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.5     ОТМ=41.57     МР=3.57

	
	
	ОТ
	руб.
	
	186.59
	1
	7.00
	41.57
	291.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	2.81
	1
	0.00
	6.5
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.21
	1
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	6.00
	
	265.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	3.00
	
	140.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	17.97
	1 / 1
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	16.00
	 
	696.00
	1

	139
	ОЕРЖр 67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	0.5
	98.10
	
	
	
	
	

	
	30.17.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.13     ОТМ=41.57     МР=4.61

	
	
	ОТ
	руб.
	
	97.75
	1
	49.00
	41.57
	2  037.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	0.35
	1
	0.00
	6.13
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	91%
	45.00
	
	1  854.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	48%
	24.00
	
	978.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	9.65
	1 / 1
	
	
	
	5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	118.00
	 
	4  869.00
	5

	Ремонтные работы

	Полы

	140
	ОЕРЖ 11-01-053-01
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	100 м2 пола
	0.318
	7  714.11
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.17.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.06

	
	
	ОТ
	руб.
	
	397.61
	1.38
	174.00
	41.57
	7  233.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	762.28
	1.5
	364.00
	6.41
	2  333.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	87.64
	1.5
	42.00
	41.57
	1  746.00
	

	
	
	МР
	
	
	6  554.22
	1
	2  084.00
	6.06
	12  629.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	218.00
	
	9  069.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	119.00
	
	4  938.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	44.14
	1.38 / 1.5
	
	
	
	19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  959.00
	 
	36  202.00
	19

	141
	ОЕРЖ 11-01-036-01
	Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат»
	100 м2 покрытия
	0.318
	8  429.30
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37

	
	
	ОТ
	руб.
	
	457.92
	1.38
	201.00
	41.57
	8  356.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	61.40
	1.5
	29.00
	6.41
	186.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	5.28
	1.5
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	МР
	
	
	7  909.98
	1
	2  515.00
	6.37
	16  021.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	206.00
	
	8  566.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	112.00
	
	4  665.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	42.75
	1.38 / 1.5
	
	
	
	19

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  063.00
	 
	37  794.00
	19

	142
	ТЦ_14.1.04.01_50_9715279903_25.05.2023_02
	Клей для линолеума eurosafe super многофункциональный 599 Расход 0.4/1 м2;  БЦ=11830руб/20 кг=591.50 руб/кг+Тр3%+ЗСР2%
	кг
	12.96
	81.29
	
	1  053.53
	
	6  710.99
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	81.29
	1
	1  053.53
	6.37
	6  710.99
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  053.53
	 
	6  710.99
	0

	143
	101-0562

	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ

	м2
	-    32.436
	71.20
	
	-   2  309.00
	
	-   14  708.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	71.20
	1
	-   2  309.00
	6.37
	-   14  708.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   2  309.00
	 
	-   14  708.00
	0

	144
	101-7165
	Линолеум коммерческий гомогенный ТАРКЕТТ iQ EMINENT (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)
	м2
	32.436
	258.19
	
	8  375.00
	
	53  349.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	258.19
	1
	8  375.00
	6.37
	53  349.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	8  375.00
	 
	53  349.00
	0

	145
	ОЕРЖ 11-01-040-03
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	100 м плинтуса
	0.305
	1  809.36
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37

	
	
	ОТ
	руб.
	
	79.45
	1.38
	33.00
	41.57
	1  372.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	11.91
	1.5
	5.00
	6.41
	32.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  718.00
	1
	524.00
	6.37
	3  338.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	33.00
	
	1  386.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	18.00
	
	755.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	6.66
	1.38 / 1.5
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	613.00
	 
	6  883.00
	3

	146
	101-4852
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	-    30.805
	15.37
	
	-    473.00
	
	-   3  013.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	15.37
	1
	-    473.00
	6.37
	-   3  013.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    473.00
	 
	-   3  013.00
	0

	147
	101-4858
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	30.805
	25.61
	
	789.00
	
	5  026.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	25.61
	1
	789.00
	6.37
	5  026.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	789.00
	 
	5  026.00
	0

	148
	ОЕРЖ 11-01-049-01
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	100 м профиля
	0.01
	293.47
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37

	
	
	ОТ
	руб.
	
	189.03
	1.38
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	24.04
	1.5
	0.00
	6.41
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	80.40
	1
	1.00
	6.37
	6.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	112*0.9=101%
	3.00
	
	126.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	65*0.85=55%
	2.00
	
	69.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	9.00
	 
	326.00
	0

	149
	206-1348
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	1.05
	57.11
	
	60.00
	
	382.00
	

	
	10.9.19.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.41     ОТМ=41.57     МР=6.37
	

	
	
	МР
	
	
	57.11
	1
	60.00
	6.37
	382.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	60.00
	 
	382.00
	0

	Стены

	150
	ОЕРЖ 15-02-036-01
	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.2936
	7  346.18
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  550.30
	1.38
	628.00
	41.57
	26  106.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	59.75
	1.5
	26.00
	11.68
	304.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	21.44
	1.5
	9.00
	41.57
	374.00
	

	
	
	МР
	
	
	5  736.13
	1
	1  684.00
	6.99
	11  771.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	573.00
	
	23  832.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	268.00
	
	11  122.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	131.39
	1.38 / 1.5
	
	
	
	54

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  179.00
	 
	73  135.00
	54

	151
	ОЕРЖ 15-02-019-03
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.1472
	3  294.31
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	619.05
	1.38
	126.00
	41.57
	5  238.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	35.61
	1.5
	8.00
	11.68
	93.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	24.78
	1.5
	5.00
	41.57
	208.00
	

	
	
	МР
	
	
	2  639.65
	1
	389.00
	6.99
	2  719.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	118.00
	
	4  901.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	55.00
	
	2  287.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	53.76
	1.38 / 1.5
	
	
	
	11

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	696.00
	 
	15  238.00
	11

	152
	ОЕРЖ 15-04-027-05
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.1472
	583.63
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	148.20
	1.38
	30.00
	41.57
	1  247.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.30
	1.5
	1.00
	11.68
	12.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	432.13
	1
	64.00
	6.99
	447.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	27.00
	
	1  122.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	13.00
	
	524.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12
	1.38 / 1.5
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	135.00
	 
	3  352.00
	2

	153
	ОЕРЖ 10-06-038-01
	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0.294
	8  483.17
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=6.72

	
	
	ОТ
	руб.
	
	848.88
	1.38
	344.00
	41.57
	14  300.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	19.12
	1.5
	8.00
	4.91
	39.00
	

	
	
	МР
	
	
	7  615.17
	1
	2  239.00
	6.72
	15  046.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	334.00
	
	13  871.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	162.00
	
	6  721.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	72
	1.38 / 1.5
	
	
	
	29

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  087.00
	 
	49  977.00
	29

	154
	ОЕРЖ 15-04-027-05
	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску (шпатлевка по ГВЛ)
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.294
	583.63
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	148.20
	1.38
	60.00
	41.57
	2  494.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.30
	1.5
	1.00
	11.68
	12.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	432.13
	1
	127.00
	6.99
	888.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	54.00
	
	2  245.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	25.00
	
	1  047.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	12
	1.38 / 1.5
	
	
	
	5

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	267.00
	 
	6  686.00
	5

	155
	ОЕРЖ 15-06-001-01
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности
	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	0.294
	1  049.51
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.6.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.42     ОТМ=41.57     МР=2.79

	
	
	ОТ
	руб.
	
	387.42
	1.38
	157.00
	41.57
	6  526.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1.33
	1.5
	1.00
	6.42
	6.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	660.76
	1
	194.00
	2.79
	541.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	141.00
	
	5  873.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	66.00
	
	2  741.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	33.64
	1.38 / 1.5
	
	
	
	14

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	559.00
	 
	15  687.00
	14

	156
	ОЕРЖ 15-04-005-03
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.4412
	1  821.08
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	500.21
	1.38
	305.00
	41.57
	12  679.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	15.43
	1.5
	10.00
	6.39
	64.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.30
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  305.44
	1
	576.00
	4.44
	2  557.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	275.00
	
	11  411.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	128.00
	
	5  325.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	42.92
	1.38 / 1.5
	
	
	
	26

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  294.00
	 
	32  036.00
	26

	157
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-    0.0277956
	15  970.48
	
	-    444.00
	
	-   1  971.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	15  970.48
	1
	-    444.00
	4.44
	-   1  971.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    444.00
	 
	-   1  971.00
	0

	158
	ТЦ_14.3.02.01_50_7722753969_25.05.2023_02
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. 5392/11.3 кг= 477.17 руб/кг. БЦ=477.17/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 0.377кг/м2
	кг
	16.63324
	94.09
	
	1  565.00
	
	6  948.62
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	94.09
	1
	1  565.00
	4.44
	6  948.62
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  565.00
	 
	6  948.62
	0

	159
	ОЕРЖ 15-01-019-05
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0.146
	12  012.18
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=8.49     ОТМ=41.57     МР=5.39

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  904.86
	1.38
	384.00
	41.57
	15  963.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	37.73
	1.5
	8.00
	8.49
	68.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	22.13
	1.5
	5.00
	41.57
	208.00
	

	
	
	МР
	
	
	10  069.59
	1
	1  470.00
	5.39
	7  923.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	350.00
	
	14  554.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	163.00
	
	6  792.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	161.32
	1.38 / 1.5
	
	
	
	32

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  375.00
	 
	45  300.00
	32

	160
	101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	-    14.6
	77.91
	
	-   1  137.00
	
	-   6  128.00
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=8.49     ОТМ=41.57     МР=5.39
	

	
	
	МР
	
	
	77.91
	1
	-   1  137.00
	5.39
	-   6  128.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-   1  137.00
	 
	-   6  128.00
	0

	161
	101-0263
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом
	м2
	14.6
	151.36
	
	2  210.00
	
	11  912.00
	

	
	10.10.4.
	     ОТ=41.57     ЭМ=8.49     ОТМ=41.57     МР=5.39
	

	
	
	МР
	
	
	151.36
	1
	2  210.00
	5.39
	11  912.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  210.00
	 
	11  912.00
	0

	162
	ОЕРЖ 10-05-001-02
	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0.1512
	10  476.47
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=6.72

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  214.37
	1.38
	253.00
	41.57
	10  517.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	40.02
	1.5
	9.00
	4.91
	44.00
	

	
	
	МР
	
	
	9  222.08
	1
	1  394.00
	6.72
	9  368.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	245.00
	
	10  201.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	119.00
	
	4  943.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	103
	1.38 / 1.5
	
	
	
	21

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	2  020.00
	 
	35  073.00
	21

	163
	101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	-    34.1712
	18.74
	
	-    640.00
	
	-   4  301.00
	

	
	10.10.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=6.72
	

	
	
	МР
	
	
	18.74
	1
	-    640.00
	6.72
	-   4  301.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    640.00
	 
	-   4  301.00
	0

	164
	101-0761
	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм
	м2
	34.1712
	101.00
	
	3  451.00
	
	23  191.00
	

	
	10.10.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=6.72
	

	
	
	МР
	
	
	101.00
	1
	3  451.00
	6.72
	23  191.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	3  451.00
	 
	23  191.00
	0

	165
	201-8261
	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый (применительно  наружные и внутренние углы)
	м
	10
	25.94
	
	259.00
	
	1  740.00
	

	
	10.10.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=6.72
	

	
	
	МР
	
	
	25.94
	1
	259.00
	6.72
	1  740.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	259.00
	 
	1  740.00
	0

	166
	201-8260
	U-профиль Connect
	м
	30
	47.02
	
	1  411.00
	
	9  482.00
	

	
	10.10.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=6.72
	

	
	
	МР
	
	
	47.02
	1
	1  411.00
	6.72
	9  482.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  411.00
	 
	9  482.00
	0

	167
	201-8130
	Профиль стоечный «ОМЕГА» 20х90 мм (заглушка)
	м
	30
	13.39
	
	402.00
	
	2  701.00
	

	
	10.10.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=4.91     ОТМ=41.57     МР=6.72
	

	
	
	МР
	
	
	13.39
	1
	402.00
	6.72
	2  701.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	402.00
	 
	2  701.00
	0

	Потолок

	168
	ОЕРЖ 15-01-047-15
	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
	100 м2 поверхности облицовки
	0.157
	7  638.22
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.10.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=6.8

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  252.06
	1.38
	271.00
	41.57
	11  265.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	487.35
	1.5
	115.00
	6.39
	735.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	11.46
	1.5
	3.00
	41.57
	125.00
	

	
	
	МР
	
	
	5  898.81
	1
	926.00
	6.8
	6  297.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	247.00
	
	10  251.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	115.00
	
	4  784.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	103.22
	1.38 / 1.5
	
	
	
	22

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  674.00
	 
	33  332.00
	22

	169
	ОЕРЖ 15-02-019-04
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков
	100 м2 оштукатуриваемой поверхности
	0.157
	3  920.20
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	800.74
	1.38
	173.00
	41.57
	7  192.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	41.67
	1.5
	10.00
	11.68
	117.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	28.89
	1.5
	7.00
	41.57
	291.00
	

	
	
	МР
	
	
	3  077.79
	1
	483.00
	6.99
	3  376.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	162.00
	
	6  735.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	76.00
	
	3  143.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	65.28
	1.38 / 1.5
	
	
	
	15

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	904.00
	 
	20  563.00
	15

	170
	101-2418
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	3.14
	37.59
	
	118.00
	
	524.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	37.59
	1
	118.00
	4.44
	524.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	118.00
	 
	524.00
	0

	171
	ОЕРЖ 15-04-006-02
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100 м2 покрытия
	0.157
	254.12
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	250.45
	1.38
	54.00
	41.57
	2  245.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.30
	1.5
	1.00
	6.39
	6.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	0.37
	1
	0.00
	4.44
	0.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	49.00
	
	2  021.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	23.00
	
	943.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	20.03
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	127.00
	 
	5  215.00
	4

	172
	101-2418
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	3.24
	37.59
	
	122.00
	
	542.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	37.59
	1
	122.00
	4.44
	542.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	122.00
	 
	542.00
	0

	173
	ОЕРЖ 15-04-027-06

	Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску

	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.157
	649.62
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=11.68     ОТМ=41.57     МР=6.99

	
	
	ОТ
	руб.
	
	203.94
	1.38
	44.00
	41.57
	1  829.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	4.28
	1.5
	1.00
	11.68
	12.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.15
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	441.40
	1
	69.00
	6.99
	482.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	40.00
	
	1  646.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	18.00
	
	768.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	16.51
	1.38 / 1.5
	
	
	
	4

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	172.00
	 
	4  737.00
	4

	174
	ОЕРЖ 15-04-005-04
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.157
	2  064.44
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44

	
	
	ОТ
	руб.
	
	628.47
	1.38
	136.00
	41.57
	5  654.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	16.41
	1.5
	4.00
	6.39
	26.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.30
	1.5
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	1  419.56
	1
	223.00
	4.44
	990.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	100*0.9=90%
	122.00
	
	5  089.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	49*0.85=42%
	57.00
	
	2  375.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	53.92
	1.38 / 1.5
	
	
	
	12

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	542.00
	 
	14  134.00
	12

	175
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	-    0.010833
	15  970.48
	
	-    173.00
	
	-    768.00
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	15  970.48
	1
	-    173.00
	4.44
	-    768.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    173.00
	 
	-    768.00
	0

	176
	ТЦ_14.3.02.01_50_7722753969_25.05.2023_02
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. 5392/11.3 кг= 477.17 руб/кг. БЦ=477.17/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 0.377кг/м2
	кг
	5.9189
	94.09
	
	556.90
	
	2  472.65
	

	
	10.10.11.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.39     ОТМ=41.57     МР=4.44
	

	
	
	МР
	
	
	94.09
	1
	556.90
	4.44
	2  472.65
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	556.90
	 
	2  472.65
	0

	Проемы

	177
	ОЕРЖ 10-01-039-01
	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
	100 м2 проемов
	0.0372
	28  931.08
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26

	
	
	ОТ
	руб.
	
	1  244.06
	1.38
	64.00
	41.57
	2  660.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	1  341.97
	1.5
	75.00
	6.22
	467.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	199.19
	1.5
	11.00
	41.57
	457.00
	

	
	
	МР
	
	
	26  345.05
	1
	980.00
	9.26
	9  075.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	73.00
	
	3  023.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	35.00
	
	1  465.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	115.63
	1.38 / 1.5
	
	
	
	6

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  227.00
	 
	16  690.00
	6

	178
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	-    3.72
	234.53
	
	-    872.00
	
	-   8  075.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	234.53
	1
	-    872.00
	9.26
	-   8  075.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    872.00
	 
	-   8  075.00
	0

	179
	203-8088
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	3.72
	1  498.56
	
	5  575.00
	
	51  625.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	1  498.56
	1
	5  575.00
	9.26
	51  625.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	5  575.00
	 
	51  625.00
	0

	180
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников
	100 м коробок блоков
	0.15
	644.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26

	
	
	ОТ
	руб.
	
	83.05
	1.38
	17.00
	41.57
	707.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.93
	1.5
	1.00
	6.22
	6.00
	

	
	
	МР
	
	
	557.77
	1
	84.00
	9.26
	778.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	16.00
	
	686.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	8.00
	
	332.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	2

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	126.00
	 
	2  509.00
	2

	181
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	-    16.8
	4.90
	
	-    82.00
	
	-    759.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	-    82.00
	9.26
	-    759.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    82.00
	 
	-    759.00
	0

	182
	101-3010
	Наличники из ПВХ, шириной 70 мм
	м
	16.8
	40.24
	
	676.00
	
	6  260.00
	

	
	10.5.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.22     ОТМ=41.57     МР=9.26
	

	
	
	МР
	
	
	40.24
	1
	676.00
	9.26
	6  260.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	676.00
	 
	6  260.00
	0

	183
	ОЕРЖ 10-01-060-01
	Установка и крепление наличников (оконных)
	100 м коробок блоков
	0.113
	644.75
	
	
	
	
	

	
	Приказ 421/пр от 04.08.2020 (изм. от 07.07.2022 № 557/пр) п. 58.б
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.15  ,  ЭМ=1.25  ,  ОТМ=1.25  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.15  ,  ЗТМ=1.25

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.4.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.25     ОТМ=41.57     МР=3.91

	
	
	ОТ
	руб.
	
	83.05
	1.38
	13.00
	41.57
	540.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	3.93
	1.5
	1.00
	6.25
	6.00
	

	
	
	МР
	
	
	557.77
	1
	63.00
	3.91
	246.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	108*0.9=97%
	13.00
	
	524.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	55*0.85=47%
	6.00
	
	254.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	7.82
	1.38 / 1.5
	
	
	
	1

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	96.00
	 
	1  570.00
	1

	184
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	-    12.656
	4.90
	
	-    62.00
	
	-    242.00
	

	
	10.4.3.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.25     ОТМ=41.57     МР=3.91
	

	
	
	МР
	
	
	4.90
	1
	-    62.00
	3.91
	-    242.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	-    62.00
	 
	-    242.00
	0

	Сантехнические работы

	Электромонтажные работы

	185
	ОЕРЖм 08-02-401-01
	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок
	100 м
	0.56
	938.54
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	504.44
	1.2
	339.00
	41.57
	14  092.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	76.21
	1.2
	51.00
	6.02
	307.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	3.51
	1.2
	2.00
	41.57
	83.00
	

	
	
	МР
	
	
	357.89
	1
	200.00
	3.41
	682.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	331.00
	
	13  750.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	174.00
	
	7  229.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	41.48
	1.2 / 1.2
	
	
	
	28

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	1  095.00
	 
	36  060.00
	28

	186
	500-9001-238*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.0255
	12  989.69
	
	331.00
	
	1  129.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	12  989.69
	1
	331.00
	3.41
	1  129.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	331.00
	 
	1  129.00
	0

	187
	500-9001-237*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5
	1000 м
	0.03162
	10  107.54
	
	320.00
	
	1  091.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	10  107.54
	1
	320.00
	3.41
	1  091.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	320.00
	 
	1  091.00
	0

	188
	ОЕРЖм 08-03-591-10
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая
	100 шт.
	0.04
	979.25
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	785.35
	1.2
	38.00
	41.57
	1  580.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	44.34
	1.2
	2.00
	6.02
	12.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	1.40
	1.2
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	149.56
	1
	6.00
	3.41
	20.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	37.00
	
	1  533.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	19.00
	
	806.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	60.96
	1.2 / 1.2
	
	
	
	3

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	102.00
	 
	3  951.00
	3

	189
	503-0695
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
	шт.
	4
	97.33
	
	389.00
	
	1  326.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	97.33
	1
	389.00
	3.41
	1  326.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	389.00
	 
	1  326.00
	0

	190
	ОЕРЖм 08-03-591-01
	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	100 шт.
	0.01
	544.92
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41

	
	
	ОТ
	руб.
	
	407.64
	1.2
	5.00
	41.57
	208.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	14.74
	1.2
	0.00
	6.02
	0.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	0.53
	1.2
	0.00
	41.57
	0.00
	

	
	
	МР
	
	
	122.54
	1
	1.00
	3.41
	3.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	5.00
	
	202.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	3.00
	
	106.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	31.63
	1.2 / 1.2
	
	
	
	0

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	14.00
	 
	519.00
	0

	191
	509-4585
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии Прима, марка А16-051, цвет белый
	шт.
	1
	6.51
	
	7.00
	
	24.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	6.51
	1
	7.00
	3.41
	24.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	7.00
	 
	24.00
	0

	192
	ОЕРЖм 08-03-594-11
	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4
	100 шт.
	0.06
	6  972.27
	
	
	
	
	

	
	ПорядокОСНБЖ Пр.4 т.1 п.2, утв.Распоряж.РЖДот29.12.11№2821р
	ПЗ=1  ,  ОТ=1.2  ,  ЭМ=1.2  ,  ОТМ=1.2  ,  МР=1  ,  ОБ=1  ,  ЗТ=1.2  ,  ЗТМ=1.2

	
	10.14.1.
	     ОТ=41.57     ЭМ=5.72     ОТМ=41.57     МР=4.63

	
	
	ОТ
	руб.
	
	3  271.44
	1.2
	236.00
	41.57
	9  811.00
	

	
	
	ЭМ
	
	
	254.17
	1.2
	18.00
	5.72
	103.00
	

	
	
	в т.ч. ОТМ
	
	
	17.37
	1.2
	1.00
	41.57
	42.00
	

	
	
	МР
	
	
	3  446.66
	1
	207.00
	4.63
	958.00
	

	
	
	НР от ФОТ
	%
	97%
	230.00
	
	9  557.00
	

	
	
	СП от ФОТ
	%
	51%
	121.00
	
	5  025.00
	

	
	
	ЗТ+ЗТМ
	чел-ч
	
	254.59
	1.2 / 1.2
	
	
	
	18

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	812.00
	 
	25  454.00
	18

	193
	509-9083-005*
	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	6
	1  094.12
	
	6  565.00
	
	22  387.00
	

	
	10.14.2.
	     ОТ=41.57     ЭМ=6.02     ОТМ=41.57     МР=3.41
	

	
	
	МР
	
	
	1  094.12
	1
	6  565.00
	3.41
	22  387.00
	

	 
	 
	Всего по позиции
	 
	 
	 
	 
	6  565.00
	 
	22  387.00
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по всем разделам
	
	145  343.84
	1  997  711.39

	В том числе (справочно)
	
	
	

	Прямые затраты
	
	126  825.84
	1  228  037.39

	Оплата труда рабочих
	
	12  844.00
	533  930.00

	Машины и механизмы
	
	2  333.00
	14  576.00

	Оплата труда машинистов
	
	325.00
	13  514.00

	Материалы
	
	111  648.84
	679  531.39

	Фонд оплаты труда (справочно)
	
	13  169.00
	547  444.00

	Накладные расходы
	
	12  369.00
	514  035.00

	Сметная прибыль
	
	6  149.00
	255  639.00

	Всего по смете
	
	145  343.84
	1  997  711.39

	НДС
	20
	29  068.77
	399  542.28

	Итого
	
	174  412.61
	2  397  253.67




	От Заказчика
	
	От Генподрядчика


	
	
	

	_________________/Н.Ю. Колокольников/
	
	___________________ /_____/





	


Приложение № 4 
к Договору № _____________от « ___»__________20__г.
	
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 02-01-01
	Наименование объекта: Текущий ремонт помещений № № 14, 15, 17, 18, 19, 34 (адаптация санузла для ММГН)  здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Ерофей Павлович"

	Адрес объекта: Амурская обл. Сковородинский р-он, пгт. Ерофей Павлович, ул. Пушкина, д. 34

	Наименование стройки: ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Ерофей Павлович"




	

	Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что необходимо выполнить работы в следующих объемах:

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4,00

	Пом. 34 (санузел для ММГН)

	Демонтаж

	1
	Демонтировать дверные блоки (5,04 м2)
	шт
	3,00

	2
	Увеличить дверной проем (пробива)
	1 м3
	0.048

	3
	Снять оконные наличники
	м
	5,00

	4
	Разобрать деревянные перегородки
	м2
	19,00

	5
	Разобрать облицовку стен из керамических плиток
	м2
	15,00

	6
	Отбить штукатурку
	м2
	34,00

	7
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	м2
	10,20

	8
	Разборка стяжки толщ. 50 мм
	м2
	10,20

	9
	Снятие смесителя без душевой сетки
	шт
	1,00

	10
	Демонтаж умывальников
	шт
	1,00

	11
	Демонтаж унитазов
	шт
	1,00

	12
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	м
	5,00

	13
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	5,00

	14
	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп
	шт
	3,00

	15
	Демонтаж кабеля
	м
	30,00

	Ремонтные работы

	Полы

	16
	Устройство стяжек цементных толщиной 50 мм
	м2
	10,20

	17
	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см
	м2
	10,20

	Стены

	18
	Штукатурка  стен
	м2
	0.342

	19
	Выравнивание гипсовой смесью откосов
	м2
	0,50

	20
	Выравнивание гипсовой смесью стен
	м2
	16,22

	21
	Шпатлевка стен
	м2
	16,22

	22
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	м2
	16,22

	23
	Облицовка стен плиткой 
	м2
	18,50

	Потолок

	24
	Выровнть поверхность потолка гипсовой смесью
	м2
	10,20

	25
	Покрыть грунтовкой
	м2
	10,20

	26
	Шпатлевка потолка
	м2
	10,20

	27
	Окраска потолков красками, допускающими обработку дез. Средствами
	м2
	10,20

	Проемы

	28
	Установить дверной блок
	м2
	2,10

	29
	Установить наличники дверные
	м
	5,00

	30
	Установить наличники оконные 
	м
	6,00

	Устройство поручней

	31
	Установить поручни
	шт
	3,00

	Сантехнические работы

	32
	Установить умывальник для инвалидов
	шт
	1,00

	33
	Установить смеситель для инвалидов
	шт
	1,00

	34
	Установить унитаз для инвалидов
	шт
	1,00

	35
	Проложить трубопровод из РР труб д. 20 мм
	м
	6,00

	36
	Установить краны шаровые д.20 мм
	шт.
	4

	37
	Проложить трубопровод канализации д. 50 мм
	м
	30,00

	Электромонтажные работы

	38
	Проложить кабель медный ВВГнгLS 3*2,5-15м; 3*1,5 мм2-15 м
	м
	30,00

	39
	Установить розетки
	шт
	1,00

	40
	Установить выключатели
	шт
	1,00

	41
	Установить сушилку для рук
	1 шт.
	1

	42
	Монтаж светодиодных светильников 600*600
	шт.
	2

	Кабинет гинеколога (пом. 17, 18)

	Демонтаж

	43
	Демонтировать дверные блоки (5,04 м2)
	шт
	3,00

	44
	Снятие наличников (оконных)
	м
	10,00

	45
	Разборка деревянных перегородок
	м2
	8,70

	46
	Разборка облицовки стен из керамических плиток
	м2
	4,16

	47
	Разборка плинтусов
	м
	39,00

	48
	Разборка покрытий полов из линолеума 
	м2
	32,90

	49
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	8,00

	50
	Демонтаж светильников 
	шт
	4,00

	51
	Демонтаж кабеля
	м
	60,00

	Ремонтные работы

	Полы

	52
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой
	м2
	32,90

	53
	Устройство покрытий из линолеума на клее eurosafe super 
	м2
	32,90

	54
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных 
	м
	30,00

	Стены

	55
	Облицовка стен ГВЛ по металлическому каркасу
	м2
	93,00

	56
	Шпатлевка по ГВЛ
	м2
	93,00

	57
	Оклейка обоями стен 
	м2
	90,60

	58
	Окраска  стен краской АураЛюксПро7
	м2
	93,00

	59
	Устройство фартука из керамической плитки
	м2
	2,40

	Потолок

	60
	Выравнивание гипсовыми смесями потолков
	м2
	32,50

	61
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения потолков под шпатлевку
	м2
	32,50

	62
	Шпатлевка потолков
	м2
	32,50

	63
	Окраска  потолков
	м2
	32,50

	Проемы

	64
	Устанвока дверных блоков
	м2
	3,78

	65
	Установка и крепление наличников
	м
	15,00

	66
	Установка и крепление наличников (оконных)
	м
	11,00

	Электромонтажные работы

	67
	Проложить кабель ВВГнгLS 3*2,5 мм2-45м
ВВГнгLS 3*1,5 мм2-35 м
	м
	80,00

	68
	Установить розетки штепсельные 
	шт
	7,00

	69
	Установить выключатели
	шт
	2,00

	70
	Установить светильники светодиодные
	шт
	6,00

	Кабинет хирурга (пом.14, 15)

	Демонтаж

	71
	Демонтаж дверных блоков (3,36)
	шт
	2,00

	72
	Снятие наличников (оконных)
	м
	5,00

	73
	Разборка деревянных перегородок
	м2
	25,20

	74
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	м2
	15,00

	75
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен 
	м2
	31,20

	76
	Разборка плинтусов деревянных 
	м
	16,50

	77
	Разборка покрытий полов из линолеума
	м2
	32,80

	78
	Демонтаж выключателей, розеток
	шт
	10,00

	79
	Демонтаж светильников
	шт
	4,00

	80
	Демонтаж кабеля
	м
	50,00

	Ремонтные работы

	Полы

	81
	Устройство оснований полов из фанеры 
	м2
	32,40

	82
	Устройство покрытий из линолеума на клее eurosafe super 
	м2
	32,40

	83
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	м
	30,50

	84
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	м
	1,00

	Стены

	85
	Штукатурка  стен
	м2
	31,20

	86
	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей дверных откосов
	м2
	1,00

	87
	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей дверных стен
	м2
	14,60

	88
	Шпатлевка 
	м2
	14,60

	89
	Окраска стен
	м2
	14,60

	90
	Гладкая облицовка стен керамической плиткой
	м2
	14,60

	91
	Устройство перегородок из декоративных панелей
	м2
	15,12

	Потолок

	92
	Выравнивание гипсовыми смесями потолков
	м2
	16,20

	93
	Грунтовка перед шпатлевкой
	м2
	16,20

	94
	Шпатлевка потолков
	м2
	16,20

	95
	Окраска  потолков
	м2
	16,20

	Проемы

	96
	Установка блоков дверных 
	м2
	1,86

	97
	Установка нличников
	м
	5,00

	98
	Установка и крепление наличников (оконных)
	м
	6,00

	Электромонтажные работы

	99
	Проложить кабель ВВГнгLS 3*2,5 мм2-25м
ВВГнгLS 3*1,5 мм2-28 м
	м
	53,00

	100
	Установить розетки
	шт
	4,00

	101
	Установить светильники светодиодные
	ш
	6,00

	




	От Заказчика:

	
	От Генподрядчика


	
	
	

	________________/ Н.Ю. Колокольников/ /
	
	___________________ /_____/


































Приложение № 5 
к Договору № _____________от « ___»__________20__г.


	Локальная ресурсная ведомость № 02-01-01

	на Ремонтные работы

	[bookmark: _GoBack]Наименование объекта: Текущий ремонт помещений № № 14, 15, 17, 18, 19, 34 (адаптация санузла для ММГН)  здания поликлиники ЧУЗ "РЖД-Медицина" пгт. Ерофей Павлович"

	Адрес объекта: Амурская обл. Сковородинский р-он, пгт. Ерофей Павлович, ул. Пушкина, д. 34

	Основание: Дефектный акт

	№ пп
	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Затраты труда рабочих
	 
	 
	 

	1
	Затраты труда рабочих
	чел.-ч
	1  097.65082716

	Затраты труда машинистов
	 
	 
	 

	2
	
	Затраты труда машинистов(справочно)
	чел.-ч
	22.9323

	Машины и механизмы
	 
	 
	 

	3
	400001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	4.633083

	4
	030101
	Автопогрузчики 5 т
	маш.-ч
	0.22674

	5
	081600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	1.2006

	6
	111301
	Вибратор поверхностный
	маш.-ч
	3.51747

	7
	330206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	4.4097

	8
	050101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	9.261994

	9
	121011
	Котлы битумные передвижные 400 л
	маш.-ч
	0.25776

	10
	020128
	Краны башенные при работе на других видах строительства 5 т
	маш.-ч
	0.00306

	11
	020129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	1.39986

	12
	021141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.24174

	13
	021140
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т
	маш.-ч
	0.00153

	14
	021102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.58968

	15
	330804
	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические
	маш.-ч
	5.518988

	16
	330901
	Ножницы электрические
	маш.-ч
	0.881388

	17
	331451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	10.74192

	18
	331531
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	0.0108

	19
	339904
	Плиткорез MAKITA RH 4101
	маш.-ч
	0.00765

	20
	030954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	7.033419

	21
	110901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.973642

	22
	331002
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	0.1176

	23
	040502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	4.56336

	24
	134041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	18.150135

	Материальные ресурсы
	 
	 
	 

	25
	201-8260
	U-профиль Connect
	м
	30

	26
	203-8088
	Блоки дверные внутренние глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами) (ГОСТ 30970-2002)
	м2
	9.6

	27
	203-0223
	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2
	м2
	0

	28
	101-1977
	Болты с гайками и шайбами строительные
	кг
	1.7836

	29
	201-0832
	Бруски деревянные 50*50 мм
	м
	5.8968

	30
	101-1829
	Бумага ролевая
	т
	0.00852

	31
	201-0812
	Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	2.1168

	32
	101-1757
	Ветошь
	кг
	1.494904

	33
	101-4282
	Винты самонарезающие остроконечные длиной 35 мм
	шт.
	172.515

	34
	411-0001
	Вода
	м3
	1.289168

	35
	999-9950
	Вспомогательные ненормируемые ресурсы
	руб.
	28.3708

	36
	509-4585
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии Прима, марка А16-051, цвет белый
	шт.
	4

	37
	301-1528
	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм
	шт.
	0

	38
	101-0179
	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм
	т
	0.001685

	39
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	0.00084591

	40
	101-0195
	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм
	т
	0.0002016

	41
	101-2387
	Герметик строительный «RDPRO», 300 мл
	шт.
	8.568

	42
	405-0219
	Гипсовые вяжущие, марка Г3
	т
	0.001536

	43
	101-4486
	Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм
	м2
	10.404

	44
	101-2430
	Грунтовка «Тифенгрунд», КНАУФ
	кг
	16.488

	45
	101-2418
	Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель
	кг
	18.78

	46
	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	0.00768

	47
	101-3914
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100 шт.
	1.7278

	48
	101-2201
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х30 мм
	10 шт.
	16.1115

	49
	101-2202
	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм
	10 шт.
	0.6

	50
	101-2203
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х30 мм
	10 шт.
	0.4

	51
	101-2204
	Дюбели распорные полиэтиленовые 8х40 мм
	10 шт.
	0.4

	52
	101-0137
	Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм
	т
	0.000051

	53
	101-2590
	Дюбель с шурупом 6/35 мм
	шт.
	211.9176

	54
	101-2589
	Дюбель-гвоздь 6/39 мм
	шт.
	10.584

	55
	101-1789
	Ерши металлические строительные
	кг
	3.6

	56
	101-4850
	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм
	шт.
	4.84

	57
	101-4851
	Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм
	шт.
	4.84

	58
	101-1847
	Замазка защитная
	кг
	0.6

	59
	101-1971
	Затирка «Старатели» (разной цветности)
	т
	0.001326

	60
	405-1601
	Известь строительная негашеная хлорная, марки А
	кг
	0.000096

	61
	500-9001-237*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х1,5
	1000 м
	0.08162

	62
	500-9001-238*
	Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, на номинальное напряжение 1,0 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х2,5
	1000 м
	0.0867

	63
	101-0311
	Каболка
	т
	0.0001

	64
	101-1743
	Клей «Бустилат»
	т
	0.03235

	65
	101-2435
	Клей «Перлфикс», КНАУФ
	кг
	73.44

	66
	101-0329
	Клей 88-СА
	кг
	0.015

	67
	101-1776
	Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь)
	т
	0.133125

	68
	101-1817
	Клей для обоев КМЦ
	т
	0.0024

	69
	101-4368
	Клей плиточный «Юнис Гранит»
	кг
	122.4

	70
	113-0074
	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2, сорт I
	т
	0.00008

	71
	302-1892
	Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа бабочка, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2х1/2
	шт.
	4

	72
	101-1959
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0.018078

	73
	101-2143
	Краска
	кг
	1.084

	74
	101-0388
	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	0.000106

	75
	113-1786
	Лак битумный БТ-123
	т
	0.000324

	76
	101-2474
	Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ
	м
	173.6424

	77
	101-2499
	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
	кг
	0.0632

	78
	101-2478
	Лента К226
	100 м
	0.0638

	79
	101-2480
	Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной
	м
	124.8624

	80
	101-2485
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 50/30000 мм
	м
	17.6904

	81
	101-2486
	Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих «Дихтунгсбанд» 70/30000 мм
	м
	141.984

	82
	101-7165
	Линолеум коммерческий гомогенный ТАРКЕТТ iQ EMINENT (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)
	м2
	32.436

	83
	101-7165
	Линолеум коммерческий ТАРКЕТТ iQ EMINENT (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г4, В3, РП1, Д2, Т2)
	м2
	33.558

	84
	101-0562
	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ
	м2
	0

	85
	101-2513
	Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм
	м2
	130.968

	86
	101-2509
	Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм
	м2
	0

	87
	113-0473
	Метиленхлорид
	кг
	0.015

	88
	101-1700
	Наконечники для полиэтиленовых труб
	кг
	0.033

	89
	203-0359
	Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм
	м
	0

	90
	101-3010
	Наличники из ПВХ, шириной 70 мм
	м
	39.2

	91
	201-0814
	Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100x123 мм
	шт.
	2.1168

	92
	101-1830
	Обои обыкновенного качества
	100 м2
	1.356

	93
	101-0628
	Олифа комбинированная, марки К-3
	т
	0.000053

	94
	101-1669
	Очес льняной
	кг
	0.047

	95
	101-1705
	Пакля пропитанная
	кг
	7.6272

	96
	101-0761
	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм
	м2
	34.1712

	97
	101-2414
	Панели потолочные с комплектующими «Армстронг»
	м2
	32.651

	98
	101-1680
	Патроны для строительно-монтажного пистолета
	1000 шт.
	0.006

	99
	409-0639
	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм
	м3
	0.00048

	100
	101-8052
	Пена монтажная
	л
	3.1104

	101
	101-0849
	Пластина резиновая рулонная вулканизированная
	кг
	0.08

	102
	101-4852
	Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм
	м
	0

	103
	101-4858
	Плинтуса для полов с кабель-каналом пластиковые, 22х49 мм
	м
	61.105

	104
	101-0256
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые
	м2
	0

	105
	101-0257
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие с завалом белые
	м2
	2.4

	106
	101-0263
	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие цветные декорированные методом сериографии с рисунком многоцветные с завалом
	м2
	33.1

	107
	301-1520
	Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм
	шт.
	3

	108
	101-0782
	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг
	т
	0.00039

	109
	101-1305
	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400
	т
	0.0082628

	110
	Прайс
	Поручень для умывальника БЦ 9414/1.2/12.29+ТР3%+ЗСР 2%
	шт.
	1

	111
	206-1348
	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 30 мм
	м
	2.1

	112
	201-0786
	Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6
	м
	23.8896

	113
	201-0793
	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6
	м
	148.104

	114
	201-8130
	Профиль стоечный «ОМЕГА» 20х90 мм (заглушка)
	м
	30

	115
	201-0805
	Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6
	м
	38.4048

	116
	201-0807
	Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6
	м
	275.4

	117
	201-0811
	Профиль угловой ПУ 31/31 для защиты углов
	м
	56.304

	118
	402-0005
	Раствор готовый кладочный цементный марки 150
	м3
	0.5202

	119
	402-0087
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0
	м3
	0.01008

	120
	402-0086
	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5
	м3
	1.97036

	121
	402-0078
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0.0288

	122
	503-0695
	Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом
	шт.
	12

	123
	509-9083-005*
	Светильник светодиодный для внутреннего освещения административных зданий
	шт.
	14

	124
	101-0874
	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия
	м2
	71.1648

	125
	509-0104
	Скобы двухлапковые
	10 шт.
	8.3

	126
	509-1792
	Скобы скрепляющие и для подвеса
	кг
	2

	127
	402-0018
	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные
	т
	0.0007

	128
	301-0998
	Смесители для ванн ОМ-672 (Смеситель однорычажный)
	компл.
	1

	129
	301-1527
	Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения
	шт.
	0

	130
	402-0071
	Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая
	т
	0.01775

	131
	402-0070
	Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы
	т
	0.782597

	132
	101-1591
	Смола каменноугольная для дорожного строительства
	т
	0.0022656

	133
	101-4849
	Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	24.2

	134
	101-1616
	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм
	т
	0.0784

	135
	101-1755
	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
	т
	0.00168

	136
	301-7115
	Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт
	шт.
	1

	137
	101-1742
	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350
	м2
	8.544

	138
	302-3344
	Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм
	м
	5.394

	139
	507-0622
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм
	10 м
	0

	140
	101-4848
	Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	4.235

	141
	101-4847
	Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм
	шт.
	4.235

	142
	201-8261
	Уголок торцевой теневой Connect, цвет белый (применительно  наружные и внутренние углы)
	м
	10

	143
	301-8318
	Умывальник для инвалидов размером 650x560 мм
	шт.
	1

	144
	301-0825
	Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм
	компл.
	0

	145
	301-1521
	Унитаз-компакт «Комфорт»
	компл.
	0

	146
	301-8319
	Унитаз-компакт для инвалидов размером 655x350x835 мм
	компл.
	1

	147
	102-0443
	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК, сорт 2/4, толщина 12 мм
	м3
	0.80228

	148
	101-1596
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	10.230576

	149
	101-2437
	Шпаклевка «Унифлот», КНАУФ
	кг
	1.512

	150
	101-2439
	Шпаклевка «Фугенфюллер ГВ», КНАУФ
	кг
	55.08

	151
	101-2438
	Шпаклевка «Фугенфюллер», КНАУФ
	кг
	11.6424

	152
	101-1712
	Шпатлевка клеевая
	т
	0.1092884

	153
	101-1667
	Шпатлевка масляно-клеевая
	т
	0.0578766

	154
	101-2587
	Шуруп для ГВЛ 3,9/30
	шт.
	2  270.52

	155
	101-2583
	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм
	шт.
	572.7456

	156
	101-1477
	Шурупы с полукруглой головкой 2,5х20 мм
	т
	0.0000064

	157
	Прайс
	Клей для линолеума eurosafe super многофункциональный 599 Расход 0.4/1 м2;  БЦ=11830руб/20 кг=591.50 руб/кг+Тр3%+ЗСР2%
	кг
	26.12

	158
	101-1480
	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм
	т
	0.0011646

	159
	Прайс
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. БЦ=5019/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 0.3л*15.5
	шт
	0.6

	160
	101-1481
	Шурупы с полукруглой головкой 4x40 мм
	т
	0.0006262

	161
	Прайс
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. БЦ=5019/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 0.3л*93
	шт
	4.6

	162
	101-2181
	Шурупы с полукруглой головкой 5х35 мм
	т
	0.00001

	163
	Прайс
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. БЦ=5019/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 15*0.3=
	шт
	1.6

	164
	101-2182
	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм
	т
	0.000042

	165
	Прайс
	Краска Аура ЛюксПро 7 , 9 л. БЦ=5019/1.2/4.44+ТР3%+ЗСР 2% Расход 16.2*0.3=
	шт
	0.6

	166
	101-2184
	Шурупы с полукруглой головкой 6х60 мм
	т
	0.00005

	167
	Прайс
	Поручень опорный для унитаза БЦ=7840/1.2/12.29+ТР3%+2% ЗСР
	шт.
	1

	168
	101-2186
	Шурупы с полукруглой головкой 6х90 мм
	т
	0.00007

	169
	Прайс
	Поручень стена-стена откидной БЦ=7776/1.2/12.29 +ТР 3%+ЗСР 2%
	шт.
	1

	170
	101-1924
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	3.20188
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